



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. UACH-CCS-251001-2025/P

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES No.1

Chihuahua, Chih. a 31 de octubre del 2025.

ACTA QUE SE FORMULA siendo las **13:29 horas** del día, en el lugar y fecha citados, correspondiente a la **Junta de Aclaraciones No. 1**, convocada por la **Universidad Autónoma de Chihuahua**, con motivo de la **Convocatoria No. UACH-CCS-251001-2025/P**, referente a los trabajos relativos de construcción a **"ESTACIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN UBICADO EN CAMPUS II"**.

El presente acto se celebra **de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua**, así como con los artículos correlativos de su **Reglamento**, y con lo señalado en la **Ley Orgánica** y el **Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad** de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Reunidos en la **Sala de Juntas de la Dirección Administrativa**, ubicada en el **Campus Universitario I**, comparecieron los integrantes del **Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública** en su carácter de **Convocante**, así como las personas representantes de las empresas participantes cuyos nombres y firmas se asientan al final del presente documento. El objeto de la reunión fue efectuar las aclaraciones necesarias, y en su caso, realizar las modificaciones que procedan a la licitación, para la adecuada preparación de las proposiciones correspondientes, formando parte integrante de la misma.

El acto fue presidido por el **Presidente del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública**.

ASUNTOS TRATADOS

La Convocante **realiza la siguiente aclaración:**

1. Por necesidades operativas del área requirente, se determina modificar la ubicación del área de intervención originalmente prevista del **lado izquierdo al lado derecho**, sin que ello implique cambio alguno en el **catálogo de conceptos** establecido en las bases de licitación.

El proyecto original contempla el alcance para ambas áreas; la **prioridad operativa** del área solicitante, en esta etapa se ejecutará únicamente la parte correspondiente al **lado derecho**, en lugar del izquierdo.

En consecuencia, **se sustituyen los planos AR-01 y AR-02 incluidos en las bases de licitación**, anexándose a la presente acta los **planos actualizados ARQ-1 y ARQ-2**, en los cuales se refleja el cambio antes descrito.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. UACH-CCS-251001-2025/P

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES No.1

Se precisa que la **ubicación general del proyecto permanece sin modificación**, así como el **catálogo de conceptos**, limitándose el ajuste únicamente a la **etapa proyectada a ejecutar**.

Toma la palabra jurídico, ¿sobre esto no van a cambiar cantidades del proyecto original?

L.A.E. Mariano Torres Vega: No, se respetan los metros de asfalto, tanto como banquetas, guarniciones y asfalto

Jurídico: ¿No va ver cambios en el plazo de ejecución?

L.A.E. Mariano Torres Vega: No

Jurídico: ¿Se va a modificar la junta de apertura o va aquedar igual?

L.A.E. Mariano Torres Vega: Queda igual.

L.A.E. Mariano Torres Vega: ¿Alguien tiene una observación por parte del contratista presente?

Constructora Figosa S.A. de C.V.: No, no ninguno.

Asimismo, **no se recibieron solicitudes de aclaración por parte de los licitantes.**"

CIERRE DEL ACTO

Se hace del conocimiento de los presentes que el **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas** se llevará a cabo el **día 07 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas**, en la **Sala de Juntas de la Dirección Administrativa**, ubicada en el **Campus Universitario I**, conforme a lo establecido en el **artículo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua**, con la intervención del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública por parte de la Convocante.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la **Primera y Última Junta de Aclaraciones**, siendo las **13:37 horas del día 31 de octubre de 2025**.

De lo anterior, se levanta la presente **Acta**, que consta de **tres hojas**, firmando para los efectos legales conducentes los asistentes a este acto.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. UACH-CCS-251001-2025/P

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
 CHIHUAHUA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES No.1

El acta podrá ser descargada a través del Sistema de Contrataciones Públicas y Licitaciones UACH en los siguientes enlaces oficiales:

- <https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/>
- <https://uach.mx/licitaciones/ccs/>

POR LOS LICITANTES

1) Constructora Figosa S.A. DE C.V.

Ing. Carlos Escobedo Ramos

COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA
 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

M.T.V.

L.A.E. MARIANO TORRES VEGA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO
 RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO
 RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

Karen Aracely Martínez Delgado
 LIC. KAREN ARACELY MARTÍNEZ DELGADO
 EN REPRESENTACIÓN DE LA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.A.R.H. Odara Hinojos Polanco
 M.A.R.H. ODARA HINOJOS POLANCO
 EN REPRESENTACIÓN DEL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. UACH-CCS-251001-2025/P

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
 CHIHUAHUA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES No.1

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO
 RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

LIC. AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS
 EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DEL
 DEPARTAMENTO DE GESTORÍA Y
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ASESOR DEL COMITÉ TÉCNICO
 RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

LIC. RUTH FABIOLA VAQUERA ORTIZ
 EN REPRESENTACIÓN DEL
 ABOGADO GENERAL

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO
 RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

ING. ALFONSO RODRÍGUEZ OROZCO
 DEPENDENCIA UNIVERSITARIA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
 MANTENIMIENTO

OBSERVADOR DEL COMITÉ TÉCNICO
 RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

C.P. FÁTIMA ROXANA DOZAL VILLAGRÁN
 EN REPRESENTACIÓN DEL
 AUDITOR INTERNO

