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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES NUMERO 1

Alas 11:14 horas del 15 de octubre de 2026, en la Sala de Juntas de la Direccién Administrativa de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, Campus Universitario |, se celebra la junta de aclaraciones de
la licitacion pdblica No. UACH-CCS-071001-2026/PE, relativa a los TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES
EN EQUIPAMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION EN EL
MODULO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (APSSA) DEL HOSPITAL
ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

El presente acto se celebra con fundamento en los articulos 44 y 45 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua 'y 59 y 40 de su Reglamento. En esta
acta, las referencias a la «ley» y al «Reglamenton corresponden a esos ordenamientos, salvo
indicacion expresa de ofro. Las referencias de pdgina de las Bases corresponden a su numeracion
impresa de 73 paginas.

Comparecen los integrantes del Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica, en representacion de
la Universidad Auténoma de Chihuahua como convocante, y las personas representantes de las
empresas participantes cuyos nombres y firmas se asientan en esta acta. La reunién tiene por objeto
aclarar las condiciones de la licitacién y precisar, en su caso, las modificaciones necesarias para
preparar las proposiciones. Las aclaraciones y modificaciones asentadas en esta acta forman parte
de la documentacién de la licitacion.

El acto fue presidido por el Presidente del Comité Técnico Resolutivo de Obra Péblica.

ASUNTOS TRATADOS
La convocante comunica las siguientes aclaraciones y modificaciones:

1. Correccién del nombre de la obra en la convocatoria. En el apartado Nombre de la obra de la
convocatoria se omitid la palabra equipamiento. El nombre completo debe leerse: TRABAJOS DE
OBRA CONSISTENTES EN EQUIPAMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE
INTERVENCION EN EL MODULO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(APSSA) DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Esta precision hace coincidir el nombre publicado con el seAalado en las Bases de la licitacion. El
suministro y la ejecucion de los trabajos se sujetardn al catdlogo de conceptos y a la
documentacién técnica aplicable.

2. Hora del fallo. El fallo se dard a conocer el 29 de octubre de 2026 a las 11:00 horas, conforme a la
convocatoria y al numeral Il de las Bases. En el numeral X de las Bases, donde dice «12:00 horasy,
debe decir 11:00 horas.
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3. Periodo de consulta de las Bases. Las Bases podran consultarse del 07 al 19 de octubre de 2026.
La consulta presencial se realizard en dias hdbiles, de 09:00 a 14:00 horas, en la Coordinacién de
Construccidn y Servicios. Este periodo corresponde al publicado en la convocatoria.

4. Acreditacién de productos equivalentes. Cuando la documentacién de la licitacion permita
proponer un producto equivalente en especificaciones técnicas, el licitante deberd identificarlo
y presentar la ficha técnica y un cuadro comparativo que demuestren que cumple las
caracteristicas, calidad, desempefio y compatibilidad requeridos. Deberd acompanar los
certificados, curvas de operacion, capacidades y garantias que correspondan al producto 'y a
los requisitos publicados. Cuando se requiera aprobacién técnica previa al suministro, esta
deberd constar por escrito. Dicha aprobacién no sustituye el cumplimiento de los requisitos de la
proposicion ni autoriza al confratista a cambiar el producto por decision propia.

5. Coordinacién de trabajos y suspensiones de servicios. Las conexiones, desconexiones vy

suspensiones temporales de servicios deberdn programarse previamente con la Residencia de

Obra. Se protegerdan las instalaciones que deban mantenerse en operacion. En las zonas
colindantes que continGen en uso se colocardn barreras de separacion y se aplicaran medidas
de control de polvo y ruido, con accesos y rutas seguras. Antes de intervenir cada drea, se
coordinardn con la Residencia de Obra los horarios de trabajo y las condiciones para mantener
los servicios necesarios.

6. Correccién de referencias a anexos econémicos. Las referencias «AE-PU4» y «AE-PUé» se sustituyen
por AE4, Listado de insumos de mano de obray AEé, Factor de Salario Real, respectivamente. Esta
correccién corresponde Unicamente a la identificacion de los anexos. El tabulador, los insumos y
los andlisis de precios unitarios deberdn ser congruentes entre si.

7. Pago de participacion en Caja Unica. Puede realizarse el pago en Caja Unica de la Facultad de
Derecho, Campus Universitario |, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, o en el maddulo de
Biblioteca Central, junto a la Facultad de Artes, de 07:00 a 14:00 horas. El plazo de esta licitacion
concluye el 19 de octubre de 2026 a las 14:00 horas, aungque algin médulo cierre mds tarde. Se
aceptan efectivo o cheque certificado, conforme a la convocatoria; esta aclaracion no habilita
transferencia o depdsito bancario. El comprobante deberd identificar al licitante y el nUmero de
licitacién y presentarse conforme a AL2. En proposicién conjunta se atenderd la identificacion de
sus infegrantes prevista en ese anexo. Referencia: convocatoria; Bases, AL2; directorio oficial de
Caija Unica de la UACH.

8. Presentacién de formatos. Se aceptardn reportes equivalentes generados por el sistema de costos
del licitante, siempre que conserven la clave, el orden y toda la informacién solicitada en cada
anexo.
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9. Formato AE2. Se incorporan renglones para herramienta menor y equipo de seguridad dentro del
costo directo. En cada renglén se indicardn la base de cdiculo, el coeficiente y el importe. Estos
cargos no deberdn incluirse nuevamente en otro componente del precio.

10. Formatos AE3 y AES5. En el AE3 se agrega la columna «Costo unitarion. En el AE5 se agrega la
columna Costo horario o unitario, segin corresponda. Estos datos permitiran verificar los importes
de los insumos.

11. Formato AEé. Se identifican por separado el factor reglamentario, el ISN y las conftribuciones
adicionales aplicables, con sus respectivas bases y tasas. El resumen mostrard el factor total
utilizado, su conciliacién con el salario real y las referencias a AE6A, AE6B y AE6C, cuando se
utilicen. No se duplicardn cargos; se atenderd la precision fiscal de la respuesta 32.

12. Formato AE13. Se agrega un apartado para los auxiliares utilizados en los precios unitarios,
identificados por clave y fipo. Se conserva el apartado de andlisis de costos bdsicos de materiales.

13. Formato AE21. En el campo «Modalidad de garantian, donde dice «[CHEQUE CRUZADO]», debe
decir [INDICAR LA MODALIDAD PRESENTADA: CHEQUE CRUZADO, CHEQUE DE CAJA, CHEQUE
CERTIFICADO, DEPOSITO EN GARANTIA O FIANZA].

14. Sustitucion de formatos. Los formatos AE2, AE3, AE5, AE6, AE13y AE21 se sustituyen porlas versiones
incluidas en el Anexo 1, Formatos modificados, que forma parte de esta acta. Los licitantes \
deberdn considerar estas versiones al preparar sus proposiciones. Los demds formatos conservan \\
su contenido. v

Se presentan por correo electrénico 72 preguntas de INFRAESTRUCTURA E INTERIORES, S.A. DE C.V.,
con las respuestas correspondientes.

SECCION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS / ‘
L

INFRAESTRUCTURA E INTERIORES, S.A. DEC.V.

1. Pregunta 1. La convocatoria indica que el fallo se dard a conocer el 29 de octubre de 2026

\
alas 11:00 horas y las Bases sefialan las 12:00 horas. 3Cudl es la hora correcta? \

Respuesta: El fallo se dard a conocer el 29 de octubre de 2026 alas 11:00 horas. Se corrige la N
hora sefialada en el numeral X de las Bases para hacerla coincidir con la convocatoria y el / \\
numeral Il. \
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2. Pregunta 2. La convocatoria sefiala consulta de Bases del 07 al 19 de octubre de 2026 vy las
Bases del 07 al 16 de octubre de 2026. 3Cudl es el periodo correcto?

Respuesta: El periodo correcto es del 7 al 19 de octubre de 2026, conforme a la
convocatoria. La consulta presencial serd en dias hdbiles, de 09:00 a 14:00 horas, en la
Coordinaciéon de Construccién y Servicios, en el domicilio sefialado en el numeral Il de las
Bases, pdgina 5. Se corrige en ese numeral la fecha de cierre de la consulta.

3. Pregunta 3. La convocatoriaindica que se adjudicard a la proposicién solvente con el precio
mds bajo aceptable, y las Bases ala que asegure las mejores condiciones en precio, calidad,
financiamiento y oportunidad. 3Cudl es el criterio de adjudicacion aplicable?

Respuesta: Se aplicard la evaluacién binaria: se verificard si cada proposiciéon cumple o no
los requisitos legales, técnicos y econdmicos que afectan su solvencia. Entre las que cumplan
se adjudicard a la que presente el precio mds bajo aceptable, conforme a la convocatoria.
En caso de empate se aplicard el procedimiento previsto en las Bases.

o=

4. Pregunta 4. Se indica que se rubricard la "Cédula de Actividades Principales correspondiente
a la parte de precio alzado". Siendo un contrato exclusivamente a precios unitarios, zse
confirma que no existe parte a precio alzado y que solo se rubricard el Catdlogo de
Conceptose

Respuesta: Si, el contrato es exclusivamente a precios unitarios. Se elimina del numeral Vil la
referencia ala cédula de actividades de una parte a precio alzado. Se rubricard el Catdlogo \
de Conceptos, sin perjuicio de los demdas documentos que se acuerde rubricar durante el \
acto. Referencia: Bases, VI, pdgina 13, y Xlll y XIV. \

5. Pregunta 5. El inciso m) remite al "numeral XlII" para el lugar de entrega de las proposiciones; 4
la forma de presentaciéon estd en el numeral XIV. 3Se confirma que la entrega serdenlaSala (v {
de Juntas del Edificio de la Direccidn Administrativa el 22 de octubre de 2026 a las 11:00
horas?

Respuesta: Si. Las proposiciones se entregardn el 22 de octubre de 2026 alas 11:00 horas en
la Sala de Juntas del Edificio de la Direccidon Administrativa de la UACH, calle Magisterial A\
Universidad, Campus Universitario |, Chinuahua, Chihuahua. En elinciso V m), la referencia al \
numeral Xlll se corrige para remitir al XIV. Referencia: convocatoriay Bases, Il, V. m), Vil y XIV. \o

6. Pregunta 6. El numeral VIl indica que en la revision cuantitativa se desechardn las
proposiciones que omitan alguno de los documentos; el numeral XV indica que las omisiones
que no afecten la solvencia (articulo 51 de la Ley y 71 del Reglamento) no serdn causa de ‘
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desechamiento. 3Se confirma que documentos de control como AL7 y AT2 no serdn causa
de desechamiento en el acto de apertura?

Respuesta: No se desechard una proposicién por una omision que no afecte su solvencia.
No estar inscrito en el Padrén de Proveedores de la UACH no es, por si mismo, causa de
desechamiento; el escrito AL7 si debe presentarse en los términos solicitados. La falta del AT2
tampoco ocasiona rechazo automdtico si la proposicion incorpora las aclaraciones
aplicables. Cada omisiéon se evaluard por su efecto en el cumplimiento de los requisitos, sin
aplicar un rechazo automdtico en la apertura. Referencia: Bases, IX, pdgina 14; AL7, paginas
25y 26; AT2 y XV; artficulo 51 de la Ley y'71 del Reglamento.

7. Pregunta 7. Para proposicion conjunta, las Bases piden presentar individualmente AL4 al ALY,
AL11, AF1 al AF13, ATé, AT7 y AT19. s:Se confirma esta relacion de anexos individuales por
integrante?

Respuesta: Si es correcto. Cada integrante presentard por separado AL4 a AL?, ALTT, AF1 a
AF13, AT, AT7 y AT19. Los demds documentos se presentardn conforme a las reglas de la
proposicidon conjunta. El convenio deberd identificar las obligaciones y los trabajos que
asumird cada integrante. Referencia: Bases, V, paginas 2 y 10.

A
oI

8. Pregunta 8. 3Se requiere una sola memoria USB con ambas propuestas, o una memoria USB
independiente dentro de cada sobre? 3En qué formato de archivo (PDF por anexo o un solo
PDF)2

Respuesta: Se entregardn dos memorias USB: una dentfro del Sobre 1, con la propuesta A
técnica completa, y otra dentro del Sobre 2, con la propuesta econdmica completa. Los \
archivos digitalizados deberdn reproducir los documentos fisicos firmados y foliados. Se |
aceptard un PDF por anexo o un PDF completo por propuesta, siempre que permita f
identificar claramente cada anexo y sus folios. Los archivos editables solicitados se i \
agregardn como apoyo y no sustituirdn los documentos digitalizados. Referencia: Bases, XI |

m) y n), pdgina 18; AT20, pdagina 44, y AE24, pdgina 55.

9. Pregunta 9. Se indica que la presentacion del AL11 "en sentido negativo" serd causa de
desechamiento. ;Qué se entiende por senfido negativo? gTener confratos vigentes conla {
UACH al corriente en su cumplimiento afecta la proposicione '

Respuesta: Tener contratos vigentes con la UACH y cumplirlos conforme a sus programas no \ 2
impide participar. El AL11 fiene como fin informar si tiene confrafos vigentes con la -~ ¥
Universidad, la naturaleza de los mismos, y que se informe si se le ha rescindido algun contrato \
con la Universidad, segun sea el caso. La expresion «en sentido negativon no significa que \
deba declararse que no existen contratos, significa que, si manifiesta presentarse en retraso
en algin contrato vigente con la Universidad, incumplimiento o bien se le rescindié un
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10.

11.

12.

13.
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confrato, es cuando se entenderd el sentido negativo el cual si serd mofivo de
desechamiento de su propuesta.

Pregunta 10. Cuando la constancia del Padrén Unico de Contratistas se encuentre en trdmite
de actualizaciéon del capital contable antes del acto de apertura, 3qué documento se
aceptard para acreditar el capital actualizado?

Respuesta: Para acreditar un capital actualizado superior al registrado se requiere Ia
constancia oficial que reconozca esa actualizacion, expedida antes del acto de apertura.
El acuse de solicitud previsto en ALé acredita que el framite se inicid, pero no demuestra por
si mismo que la autoridad ya reconocié el nuevo capital. El documento serd el que emita el
Registro del Padrén Unico de Contratistas de Gobiermno del Estado de Chihuahua. Referencia:
Bases, ALé, pagina 25, y AF1, paginas 28 y 29.

Pregunta 11. ;Se confirma que los estados financieros actualizados deben ser al 30 de
septiembre de 2026 y que la declaraciéon provisional del ISR es la correspondiente a
septiembre de 20262

Respuesta: Los estados financieros de AF5 deberdn estar actualizados al 30 de septiembre
de 2026. Para AFé se presentard la declaracion provisional del Gltimo periodo cuyo plazo
legal de presentaciéon haya vencido antes de la apertura, segin el régimen fiscal y las
disposiciones aplicables al licitante. Por ello, septiembre no puede confirmarse como
obligacién vencida para todos los participantes sin considerar su fecha legal de
presentacion. Referencia: Bases, AF5y AFé, paginas 30y 31.

Pregunta 12. Para acreditar mogni’rud similar, cada contrato debe ser de al menos el 30% del
monto a ejercer estimado. Dado que dicho monto no se publica, 3cudl es el importe minimo,
sin IVA, que debe tener cada contrato?

Respuesta: Se modifica el criterio de magnitud similar del AT7, pagina 37 de las Bases: cada L
contrato presentado para acreditar experiencia deberd tener un importe, sin IVA, igual o |

mayor al 30% del importe total de la propuesta econédmica sin I.V.A que presente el licitante,
por lo que dicho porcentaje, serd conforme a lo anterior. Los demds requisitos del AT7 se
mantienen.

Pregunta 13. :Es suficiente acreditar las 15 especialidades entre los integrantes de una
proposicion conjunta, aun cuando ninguno las tenga todas, siempre que el convenio asigne
los trabajos conforme a la especialidad de cada uno?

Respuesta: Si, es correcta su apreciacion. Las 15 especialidades enumeradas en AL6 pueden
acreditarse entre los integrantes de una proposicion conjunta. No es necesario que uno solo
las relna todas. El convenio deberd asignar a cada integrante los frabajos compatibles con
las especialidades y capacidades que acredite. Referencia: Bases, V, paginas 9 y 10, y ALé,
pdgina 25.

]
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14. Pregunta 14. El alcance incluye el desarrollo, complementacion, coordinacion, validacion y

15.

16.
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entrega del Proyecto de obra, pero el Catdlogo no contiene conceptos para ello. gCudles
son los enfregables exigidos y en qué concepto se pagardn? 3Se publicardn los Términos de
Referencia del Proyecto de obra mencionados en el AT32

Respuesta: El contratista desarrollard y complementard el Proyecto de obra a partir de la
ingenieria basica y la documentacion proporcionada por la Universidad, dentro del alcance
contratado. Conforme al numeral XI d), pdgina 16 de las Bases, enfregard, segun la etapa y
especialidad:

- Antes de ejecutar los frabajos correspondientes: planos de proyecto, coordinacién y
detalle; memorias descriptivas y de cdlculo; criterios de disefio; especificaciones y catdlogos
coordinados; matriz de cumplimiento normativo; documentos para permisos y responsivas
que le corresponda preparar.

- Durante la ejecucion: detalles y ajustes autorizados del proyecto, asi como registros y
resultados de las pruebas correspondientes al avance.

- Al cierre: planos de lo realmente ejecutado, manuales de operacion y mantenimiento,
garantias, certificados, protocolos y resultados de pruebas, reportes de puesta en operacion
y expediente de cierre.

La elaboracion, coordinacién y revision de documentos a cargo del Superintendente, DRO
y Peritos se integrard en los indirectos de campo, conforme a AT9, AT10y AT11, pdginas 38 a
41 de las Bases. Las actividades y documentos expresamente incluidos en la descripcidn de
un concepto se considerardn en ese concepto, sin duplicarlos. Estas obligaciones, dentro del
alcance confratado, no tendrdn un concepto independiente de pago.

Pregunta 15. Las especificaciones refieren "fichas técnicas autorizadas del equipamiento”.
&Se publicardn dichas fichas? sDénde pueden consultarse?

Respuesta: Las caracteristicas minimas del equipamiento se encuentran en el Catdlogo de
Conceptos, las Especificaciones Técnicas y los planos de esta licitacion.

El licitante deberd anexar al AES, Listado de insumos de materiales y equipos de instalacién
permanente, las fichas técnicas de los equipos propuestos, indicando en cada una la marca,
elmodelo y la clave del concepto del catdlogo al que corresponde. Estas deberdn acreditar
el cumplimiento de las caracteristicas requeridas o prestaciones superiores, conservando la
compatibilidad con el proyecto.

Pregunta 16. Las especificaciones establecen que todos los materiales y equipos serdn
nuevos, mientras que los conceptos B.1 (carro camilla) y B.4 (estacién de anestesia) indican

41
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17.

18.

19.
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equipo reacondicionado. 3Se aceptard equipo reacondicionado o deberd ofertarse
equipo nuevo?

Respuesta: Para los conceptos B.1, carro camilla radiotransparente, y B.4, estacion de
anestesia, deberdn ofertarse equipos huevos; no se aceptardn equipos reacondicionados.
Ambos equipos deberan cumplir todas las caracteristicas, accesorios, pruebas de
funcionamiento y condiciones de aceptacion de su descripcion. La garantia se sujetard alo
establecido para cada equipo.

Pregunta 17. Para las marcas y modelos de referencia "o similar’, squé documentos se
requieren para acreditar la equivalencia? zLa equivalencia se evaluard en la proposicion o
durante la ejecucion?

Respuesta: El licitante deberd identificar el producto propuesto y acreditar la similitud de
especificaciones mediante ficha técnica y cuadro comparativo, acompanados de los
certificados, curvas de operacion, capacidades y garantias que correspondan. La
documentacién deberd demostrar que cumple las caracteristicas, calidad, desempeno y
compatibilidad exigidos. Se evaluardn en la proposicion los requisitos publicados para esa
etapa. La aprobacién escrita previa al suministro, cuando corresponda, no autoriza cambios
por decision del contratista ni corrige una oferta que incumpla los requisitos técnicos.
Referencia: Especificaciones Técnicas, seccion 4, pagina 5.

Pregunta 18. Para el equipamiento médico, gcudl es la garantia minima exigida, se requiere
registro sanitario vigente, y qué capacitacién y documentacion (manuales en espanol,
protocolos) deberd enfregarse?

Respuesta: Cada equipo se entregard con su garantia por escrito, accesorios, manuales de
operacion y mantenimiento, certificados y reportes de pruebas que correspondan a su
descripcién, conforme a la seccion 27 de las Especificaciones Técnicas, paginas 16y 17. La
capacitacién se realizard en los conceptos que la incluyen. Los registros o autorizaciones
sanitarias se acreditardn cuando sean legalmente exigibles para el equipo y su condicion.

La garantia de cinco afios se exigird a los equipos y componentes que la Convocante
identifique expresamente en la relacién aprobada, con su cobertura y fecha de inicio. Es
distinta de la garantia de doce meses por defectos y vicios ocultos de la obra, prevista en
XVIIL.3, pdgina 63 de las Bases.

Pregunta 19. Las especificaciones y planos incluyen UPS, conjunto de bombas confra
incendio, equipos fan & coil, VRF y condensadoras, y trabajos en media tension; el Catalogo
solo incluye su mantenimiento o el banco de baterias (B.78). sEstos equipos son existentes o
nuevos? Si son nuevos, zen qué concepto se pagardn?

Respuesta: Los equipos sefialados para mantenimiento son existentes. Su intervencioéon se
realizard conforme a los siguientes conceptos del Catdlogo:
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- Fan & coil y condensadoras del sistema de climatizacion: los planos IEL-HVAC-01, IEL-HVAC-
02 e [EL-HVAC-03 los identifican como existentes. Su mantenimiento corresponde a A.14.18,
evaporadores, y A.14.17, condensadoras, pagina 71.

- UPS: los planos IEL-CNR-01 e [EL-CNR-02 lo idenftifican como existente. El concepto B.78,
pdgina 98, incluye Unicamente el suministro, instalacion, conexidn y pruebas del banco de
baterias compatible con dicho equipo.

- Sistema de bombeo confra incendio: se contempla su mantenimiento mediante A.15.14,
pdgina 74, con el alcance descrito en ese concepto.

- Planta de emergencia y transformador: su mantenimiento corresponde a A.9.4.03y A.9.4.04,
pdgina 54. Los planos [EL-ALIM-01 y SMD-MT-01 identifican los equipos existentes; este Ultimo
también sefiala como existentes la linea y los registros de media tension.

Los bancos de filtros y equipos de ventilacion incluidos en B.48, B.49 y B.83 a B.86, paginas 95
y 99, si comprenden suministro de equipos nuevos, instalaciéon y puesta en operacion.

Los conceptos de mantenimiento no incluyen la compra de equipos completos. Cada
intervencién se reconocerd en el concepto correspondiente, conforme a su descripcion y
alcance.

20. Pregunta 20. Las especificaciones indican cableado categoria 6A donde se sefale; el
Catdlogo solo contiene categoria 6. sExisten framos categoria 6A2 3En qué concepto se
pagan?

Respuesta: Para integrar la proposicion se considerard categoria 6, conforme a la parfida
A.18 y alas notas de los planos VYD-PLA-01 y VYD-PLA-02. La tabla de capacidad de tuberias
que también muestra categoria 6A no define por si misma un framo de cableado de esa \
categoria. No se incorpora un suministro adicional de categoria 6A mediante esa referencia
general. Cualquier cambio de categoria deberd identificarse expresamente en los planosy | \
en el catdlogo antes de exigirlo. \

21. Pregunta 21. 3Se confima que las capacidades que rigen para cotizar son las de las
especificaciones: central de aire medicinal duplex 2 x 7.5 HP con receptor de 303 L y central
de vacio/WAGD 2 x 5 HP con receptor de 227 L?

Respuesta: Si. La seccidn 19 de las Especificaciones Técnicas, pagina 13, establece para B.27
una central de aire medicinal dUplex, con dos compresores scroll libres de aceite de 7.5 HP
y receptor de 303 litros. Para B.50, el catdlogo y esa seccidn establecen una central de vacio
médico/WAGD duplex, con dos bombas de 5 HP, receptor de 227 litros y monitor continuo
de oxigeno. Estas son las capacidades que se toman como referencia para esta aclaracion.
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22. Pregunta 22. ;La certificacion de gases medicinales conforme a NFPA 99, el balanceo y

23.

24.

25.
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validacion del sistema HVAC con filtros HEPA, el dictamen de verificacién eléctrica (UVIE) y
el dictamen de gas LP son requisito para la recepcién? zDeben ser emitidos por tercero
acreditado y en qué concepto se pagan?g

Respuesta: Para recibir los sistemas contratados deben acreditarse las pruebas satisfactorias
y la documentacidn de entrega previstas en las secciones 16 a 20 y 27 de las
Especificaciones Técnicas. Se incluyen las pruebas de gases medicinales conforme proyecto,
la verificacion y balance del sistema de climatizacién, las verificaciones eléctricas y las
pruebas de hermeticidad y puesta en servicio del gas LP. La acreditacidon de un tercero serd
exigible para los dictmenes y certificaciones que deban emitir organismos habilitados; no
se extiende automdaticamente a toda prueba de funcionamiento. Las pruebas incluidas en
cada concepto forman parte de su alcance.

Pregunta 23. En los mantenimientos a equipos existentes se indica que las refacciones
requieren autorizacion previa. :Cémo se pagardn las refacciones o reparaciones que
resulten del diagndstico?

Respuesta: El mantenimiento incluye las actividades, ajustes y consumibles que sefiala cada
concepto. Cuando el diagnéstico identifique refacciones o reparaciones adicionales, el
contrafista  presentard a la Residencia la justificacion técnica y la propuesta
correspondiente. Sino estdn comprendidas en un concepto contratado, se framitardn como
trabajos no previstos, con la autorizaciéon que proceda antes de ejecutarlos. La autorizacion
de un diagndstico no equivale a autorizar cualquier reparacién adicional. Referencia:
descripciones de mantenimiento del catdlogo y articulos 124 a 126 del Reglamento.

Pregunta 24. Si los elementos existentes a reutilizar (luminarias, rociadores, tanque de gas LP
de 1,000 L) no son aptos, zsu reposicion se pagard como concepto no previsto?

Respuesta: Primero se verificard que los elementos sean aptos para reutilizarse. Si alguno no
lo es, el contratista lo informard a la Residencia con evidencia técnica. La reposicion que no
esté incluida en el catdlogo se tramitard como trabajo no previsto cuando proceda y sea
autorizada. Los danos causados por manejo o ejecucidon imputables al contratista deberdn
repararse a su cargo. Referencia: Especificaciones Técnicas, secciones 3, 8 y 20; articulos 124
a 126 del Reglamento.

Pregunta 25. El inmueble fue destinado a laboratorios. zExiste diagndstico de residuos
peligrosos o materiales con asbesto? De encontrarse, 3quién y en qué concepto se pagard
suU manejo y disposicion?

Respuesta: La documentacion técnica revisada no contiene un diagnéstico especifico de
residuos peligrosos o materiales con asbesto. La revision del inmueble no sustituye ese
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diagndstico. Si se detectan materiales sospechosos, deberd detenerse la intervencion sobre
ellos, proteger el drea y avisar a la Residencia para determinar su identificacion y manejo.

No se mezclardn con escombro comun. Los trabajos especiales no previstos requerirdn
definicion técnica y autorizacion antes de ejecutarse. Referencia: Especificaciones Técnicas,
seccion 7, pdaginas 6 y 7, y articulos 124 a 126 del Reglamento.

26. Pregunta 26. 5Cudl es el horario de trabajo permitido? zHabrd dreas en operacion durante
la obra y cémo se programardn las libranzas de servicios?

Respuesta: Las conexiones, desconexiones y suspensiones temporales de servicios se
programardn previamente con la Residencia. Se conservarGn protegidas y en
funcionamiento las instalaciones que deban mantenerse en servicio. En las zonas colindantes
en uso se colocardn barreras y se controlardn el polvo, el ruido y los accesos; no habra
restricciéon de horario. Referencia: Especificaciones Técnicas, secciones 3y 6, pdginas 5y 6.

27. Pregunta 27. La subcontratacién se limita a las partes que identifique el anexo técnico, el
cual no se ha publicado. ;Qué partes podrdn subcontratarse (gases medicinales, HVAC,
conftra incendio, voz y datos, equipamiento)?

Respuesta: Se precisa el inciso V h) de las Bases: el contrafista podra proponer las partes del
catdlogo que considere necesario subcontratar, incluidas A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19,
A.20 y el suministro e instalaciéon de la partida B. Deberd identificarlas en su proposicion y
acreditar la capacidad y el compromiso de quienes las ejecutardn. Se observaran las
autorizaciones que correspondan conforme al articulo 67 de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y a los articulos 54, fraccion
l, inciso f), y 98 del Reglamento, asi como los requisitos fiscales y laborales de V h). La ;
identificacion expresa de partes subcontratables produce los efectos previstos en el articulo \
67; no autoriza a encargar a un tercero la ejecucion total del contrato. Como regla general j

no excederd del 50% del presupuesto de su propuesta econdmica; un porcentaje mayor |
requiere el dictamen previsto en el articulo 98 y no queda autorizado por esta respuesta. No |
podrd subconiratarse a ofro participante del mismo procedimiento. El contratista conservard |
toda su responsabilidad frente a la Convocante.

28. Pregunta 28. 3Se requiere caseta o espacio para la supervision? En su caso, zcudles son sus \\
caracteristicas y periodo? \\

Respuesta: Si. Se requiere una caseta o espacio destinado a reuniones de obra y al frabajo \ 2
de la Residencia y del personal técnico necesario para revisar y supervisar la ejecucion. 7\

Deberd estar disponible durante la ejecucién y hasta la recepcion fisica de los trabajos. Se %
incluird en los indirectos de campo, sin duplicar su integracién en ofro concepto. Referencia: '
Bases, Xl j), pagina 18.
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29. Pregunta 29. ;Se publicard la Matriz de Permisos y Responsabilidades2 sQué licencias,

30.

31.

32.
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permisos, dictdmenes o avisos quedardn a cargo del contratista?

Respuesta: La distribucion de responsabilidades se establecerd en la Matriz de Permisos y
Responsabilidades prevista en el numeral Xl 1), pdgina 18 de las Bases. La Universidad
gestionard la licencia de construccién y, en su caso, el cambio de uso, asi como los actos
que legalmente le correspondan como titular del inmueble. El contratista proporcionard los
documentos técnicos y las responsivas de los profesionistas de su cargo; también framitard
lo que la matriz le asigne por sus medios y procedimientos de ejecucion. Esta respuesta no
transfiere al contratista todos los permisos de manera general.

Pregunta 30. El AE20 refiere el "Anexo [e] Sefialamiento Exterior de Obra”. 3Se confirma que
corresponde al archivo de sefialamiento publicado (letrero de 5.00 x 3.00 m)2

Respuesta: Si. La referencia del AE20 corresponde al archivo publicado, con dimensiones de
5.00 x 3.00 metros. Se atenderdn su disefo y especificaciones. Su instalacion se incluird en los
indirectos, sin duplicarla en ofro concepto. Referencia: Bases, XI k), pagina 18, y AE20,
paginas 53y 54,

Pregunta 31. La retencidn del 0.2% por vigilancia, inspeccién y control se aplicard sobre el
importe de cada estimacion. zDicho importe es antes o después de IVA2 3Se confirma que
el Impuesto Adicional Universitario (6%) se aplica Unicamente sobre el importe del 0.2%32

Respuesta: La retencién del 0.2% se calcula sobre el importe de cada estimacion antes del
IVA. El Impuesto Adicional Universitario del 6% se aplica sobre el derecho determinado por
ese 0.2%. Estos cargos se retienen conforme a las Bases y no se incorporan nuevamente en
los andilisis. Referencia: Bases, XXI.1 ¢), pdgina 67.

Pregunta 32. Ademds del ISN al 4%, zdebe considerarse algin impuesto adicional o
conftribucién estatal sobre el ISN2 En su caso, zen qué parte del andlisis debe integrarse?

Respuesta: Ademds del ISN se desglosardn las contfribuciones adicionales que legalmente
resulten aplicables al licitante, con su propia base, tasa y fundamento. Para 2026 y 2027, la
disposicion transitoria de la Ley de Hacienda establece ISN de 4%; para las contribuciones
extraordinarias de los decretos 266/94 y 842/2012 conserva como referencia la tasa de 3%.

Por ello no deben calcularse todos los adicionales directamente sobre el ISN de 4%. El
Impuesto Adicional Universitario se determinard conforme a los articulos 79 a 82 de esa Ley.

La integracién se mostrard por separado en AEé y se incorporard una sola vez al costo de
mano de obra, sin repetirla en indirectos. Referencia: Bases, AE6; Ley de Hacienda, transitorio
segundo del Decreto LXVIII/RFLYC/0462/2025 | P.O.
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33. Pregunta 33. Los textos de AE2 'y AE7 refieren los anexos "AE-PU4" y "AE-PU4". 5Se confirma que

34.

35.

36.

37.
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corresponden a los anexos AE4 y AE62

Respuesta: Si. «<AE-PU4» debe leerse AE4, Listado de insumos de mano de obra, y «AE-PUé»
debe leerse AES, Andlisis, cdiculo e integracion del Factor de Salario Real. Se corrigen esas
referencias en AE2 y AE7. Los datos deberdn ser congruentes entre ambos anexos y sus
andlisis.

Pregunta 34. ;Cudl es la periodicidad que debe utilizarse en los programas de ejecucién y
de erogaciones: semanal, quincenal o mensual?

Respuesta: Los programas se presentardn por periodos semanales. Los programas de
ejecucion, suministros, personal, maquinaria y erogaciones deberdn coincidir entre siy cubrir
el plazo contfractual. Referencia: Bases, AT13 a AT18 y AE14 a AE19. Esta precision unifica la
periodicidad de los formatos.

Pregunta 35. La formula de importe con letra del archivo Excel del Catdlogo depende de un
complemento externo no incluido. 3Se acepta capturar el importe con letra de forma
manual?

Respuesta: Si. Se permite capturar manualmente el importe con letra, siempre que coincida
con el importe humérico correspondiente y sea legible. No se modificardn las claves,
descripciones, unidades ni cantidades del catdlogo por ese motivo. La falta del
complemento de Excel no impide llenar ese campo.

Pregunta 36. :Podrd estimarse el suministro del equipamiento puesto en obra antes de su
puesta en operacion, o Unicamente cuando esté instalado, probado y aceptado?

Respuesta: Cuando el concepto incluya suministro, instalaciéon, pruebas y puesta en
operacion, sélo podrd estimarse como unidad terminada cuando se cumpla ese alcance y
sea verificado y aceptado. La entrega del equipo en el sitio, por si sola, no completa ese
concepto. Sialgin concepto comprende Unicamente suministro, se atenderd su descripcion
especifica. Referencia: Bases, Xl h), pdgina 17, y XXI.1, pdgina é6; Especificaciones Técnicas,
seccion 28, pagina 17.

Pregunta 37. 5Se dard a conocer el presupuesto base o el criterio para determinar que un
precio no es aceptable?

Respuesta: No se dard a conocer, el precio no aceptable, serd evaluado conforme a la
documentacién que cuenta la Coordinacién de Construccion y Servicios, respecto al
presupuesto base realizados con antelacion.
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38. Pregunta 38. sEn qué fecha se prevé entregar el anticipo? 3El periodo de cierre de ejercicio
y vacaciones de la Convocante afectard la revisidn y pago de estimaciones de noviembre
y diciembre de 20262

Respuesta: El anticipo se entregard antes del inicio previsto para el 19 de noviembre de 2026,
una vez presentada y aceptada la garantia correspondiente. Si su enfrega se retrasa por
causa de la Universidad, se aplicard el diferimiento que proceda conforme al articulo 70,
fraccioén |, de la Ley. El cierre de ejercicio y los tfrdmites internos no amplian los plazos de las
estimaciones: cinco dias hdbiles para presentarlas después del corte; hasta cinco dias
hdbiles para su revision; y hasta quince dias hdbiles para pagar una vez que concurran
autorizacion y factura. Referencia: Bases, XVII.1, pdgina 62, y XXI.1, pdgina 66.

39. Pregunta 39. Las Bases otorgan ¢ dias hdbiles para la fianza de anticipo y el contrato 8 dias
hdbiles ("seis (8)" en la cldusula Quinta). sCudl es el plazo aplicable2 Considerando que la
firma es el 4 de noviembre de 2026, 3la fianza de anticipo debe entregarse antes de la firma?

Respuesta: La fianza de anticipo debe estar constituida en el plazo de nueve dias hdbiles de
XVIIL1

Se recuerda que el modelo de contrato, puede ser sujeto a cambios, derivado de la junta
de aclaraciones y del proceso de Licitacion.

Se corrige en la cldusula Quinta la expresion useis (8)» y se aclara que la entrega deberd
ocurrir antes de la firma y sin exceder el plazo de las Bases. Referencia: Bases, XVIII, pdginas
61y 62; articulos 67 y 68, fraccion ll, de la Ley.

40. Pregunta 40. Las Bases permiten constituir la garantia de cumplimiento mediante cheque de
caja, cheque certificado, depésito, fianza o carta de crédito en 10 dias hdbiles; el contrato
solo menciona fianza en 8 dias hdbiles. 5Cudl modalidad y plazo aplican?

Respuesta: La modalidad seleccionada para este procedimiento serd fianza, de entre las
modalidades permitidas por XVIII.2 de las Bases. Se presentard antes de la firma del contrato,
en la fecha y lugar establecidos por la Convocante. Referencia: Bases, XVIlI, pdginas
63; articulo 68, fraccién lll, de la Ley y articulos 104 y 107 del Reglamento.

41. Pregunta 41. Las Bases piden el seguro de responsabilidad civil vigente antes del inicio de
frabgijos; el contrato pide entregarlo dentro de 8 dias hdbiles posteriores al fallo. 3Cudl es la
fecha de entrega?

Respuesta: La pdliza deberd entregarse dentro de los 10 dias hdbiles posteriores al fallo.
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42. Pregunta 42. Las Bases establecen una pena del 3% sobre los trabajos no ejecutados; el
confrato establece retenciones de hasta 3% multiplicado por los meses transcurridos y una
pena de hasta 3% mensual. 3Cudl es el mecanismo aplicable y qué documento prevalece?

Respuesta: El mecanismo aplicable y el documento correcto, es lo establecido en las Bases.
La pena de XXIl.4 se obtiene aplicando 3% a los trabajos no ejecutados en la fecha pactada,
sin IVA y sin multiplicar ese resultado por meses de atraso. Las retenciones durante la
ejecucion se calculan conforme al contrato y al avance fisico y pueden recuperarse dl
regularizar el atraso. Al determinar la pena se aplican las retenciones existentes, evitando
sancionar dos veces el mismo atraso. Se gjustard la cldusula correspondiente del modelo.
Referencia: Bases, XXIl, paginas 71y 72; articulos 102 y 103 del Reglamento.

43. Pregunta 43. En la cldusula de rescision se indica "treinta (20) dias hdbiles" para el finiquito.
2Cudl es el plazo correcto?

Respuesta: El plazo correcto es de veinte dias hdbiles siguientes a la comunicaciéon de la
determinacion de rescindir el contrato. En la cldusula correspondiente se sustituye «ireinta
(20)» por «veinte (20)». Fundamento: articulo 92, fraccidn IV, de la Ley.

44, Pregunta 44. 3Cudl es la vigencia minima requerida para la garantia de seriedad de la
proposicion?

Respuesta: La garantia deberd permanecer vigente hasta que proceda su devoluciéon. Para
los licitantes no adjudicados, ésta se realiza al darse a conocer el fallo, contra recibo.

La garantia del contratista adjudicado se devuelve después de formalizado el contrato y
presentar las garantias correspondientes. Referencia: Bases, XIX, pdgina é4, y AE21.

)
/
/i

if

45, Pregunta 45. Dado que los frabajos abarcan los ejercicios 2026 y 2027, sse requerird ajustar
la fianza de cumplimiento por ejercicio presupuestal?

i
Respuesta: Se constituird una garantia que cubra la totalidad del contrato, incluidos los |
trabajos de 2026 y 2027, conforme al numeral XVIII, pdgina 61 de las Bases y al articulo 108
del Reglamento. No se requerird ofra garantia Unicamente por cambiar el ejercicio fiscal. Su \
vigencia no fermina automdaticamente al cumplirse los 120 dias: deberd cubrir las i
obligaciones garantizadas hasta que proceda su liberacién. Si se autorizan modificaciones \
que requieran ampliarla, se presentard el ajuste correspondiente. Se adecuard el modelo de

=3

contrato a esta condicion. Referencia adicional: Bases, Xl o) y p), pdgina 18.

46. Pregunta 46. Para equipamiento de importacién, sse reconocerd algin mecanismo de oV
gjuste por variacion del tipo de cambio, o solo los indices del INEGI conforme al articulo 78, \
fraccion 12

Respuesta: Se aplicard el procedimiento de ajuste previsto en el numeral XXI.3, pdginas é8 a
70 de las Bases, y en los articulos 77, 78, fracciéon |, y 79 de la Ley. La variacién del tipo de
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cambio, por si sola, no genera un reconocimiento separado o automdtico. Se utilizardn los
indices aplicables del INEGIy, cuando no exista el indice correspondiente, el mecanismo de
investigacion previsto en esas disposiciones. El andlisis deberd cumplir los supuestos,
documentacion y plazos del procedimiento; no se limita a refrasos causados por la
Universidad.

Pregunta 47. La cldusula Sexta del modelo de contrato exige que el DRO vy el “Director
corresponsable de Obra” permanezcan “de forma permanente en el sitio de redlizacion” de
los frabajos. Se solicita aclarar si esa permanencia aplica solo al Superintendente o también
al DRO y a cada Perito Corresponsable. Si aplica a estos, indicar la dedicacidén minima
exigida a cada uno: jornada completa, horas por semana o nimero de visitas.

Respuesta: La permanencia en el sitio corresponde al Superintendente, como responsable
de dirigir, administrar y ejecutar los trabdajos. El DRO y los Peritos deberdn intervenir conforme
a sus funciones, las etapas de su especialidad y sus obligaciones profesionales, sin que ello
represente por si mismo a una jornada completa de cada uno en la obra. Las Bases no fijan
para estas figuras un minimo de horas semanales o visitas. Se ajustard la cldusula Sexta para
evitar esa confusion. Referencia: Bases, AT9, AT10 y AT11, paginas 37 a 41; articulo 135 del
Reglamento.

Pregunta 48. Se solicita precisar en qué etapas deben participar el DRO y cada Perito
Corresponsable (desarrollo y complementacion del proyecto, ejecucion, pruebas y puesta
en operacion, entrega) v si su participacién debe cubrir todo el plazo de 120 dias naturales
o solo las fases de su especialidad.

Respuesta: EI DRO vy los Peritos participardn en la revisidon o elaboracion de los documentos
de su competencia, en el seguimiento de la ejecucion y en las pruebas y entrega que
requieran su intervencion. Su programa deberd cubrir las etapas de su especialidad dentro
del plazo de 120 dias naturales. La conclusion de una visita o de una etapa no extingue la
responsabilidad profesional que corresponda. Referencia: Bases, AT10 y AT11, pdaginas 39 a
41,y Xl d), pagina 16.

Pregunta 49. £l modelo de contrato menciona un solo “Director corresponsable de Obra”,
mientras que las Bases exigen al menos tres Peritos Corresponsables (Estructuras y Mecdnica
de Suelos, Disefio Arquitecténico e Instalaciones) y los adicionales que se necesiten. Se
solicita confirmar que la cldusula Sexta se ajustard para nombrar a todos los Peritos
propuestos e indicar qué documento prevalece en caso de discrepancia.

Respuesta: Si. La cldusula Sexta deberd identificar al, DRO y a todos los Peritos
Corresponsables exigidos por AT11: Estructuras y Mecdénica de Suelos, Disefio Arquitectdnico
e Instalaciones, ademds de los peritos adicionales necesarios cuando un solo registro de
instalaciones no cubra todas las disciplinas requeridas. Cada figura deberd ser una persona

==
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distinta del DRO, del Superintendente y de los demds Peritos. Prevalecen las Bases sobre el
modelo. Referencia: Bases, AT11, pdginas 40 y 41; articulo 92 del Reglamento.

Pregunta 50. Se solicita indicar si la dedicacién del Superintendente, del DRO y de cada
Perito que se declare en los programas AT14 y AE19 serd un requisito para determinar la
solvencia de la proposicidon en la evaluacion binaria. Si es asi, sefialar la dedicaciéon minima
que la convocante considerard aceptable para cada figura.

Respuesta: Se verificard que los programas de personal sean congruentes con el
procedimiento de ejecucion, las etapas y el alcance de los frabajos. La proposicidon debera
prever la permanencia del Superintendente y la intervencién suficiente del DRO y de cada
Perito en su especialidad. No se evaluardn con un minimo de horas o visitas que no haya sido
publicado. Referencia: Bases, AT? a AT11, AT14y AE19; articulo 51 de la Ley y articulo 71 del
Reglamento.

Pregunta 51. Se solicita aclarar si el DRO vy los Peritos Corresponsables propuestos pueden
tener responsivas vigentes en otras obras al mismo tiempo, denfro de los limites del
Reglamento de Consfrucciones y Normas Técnicas para el Municipio de Chihuahua.
Asimismo, precisar si la restriccion de que sean personas distintas aplica solo dentro de esta
obra.

Respuesta: Podrdn tener otras responsivas cuando lo permita la normativa municipal y
puedan cumplir efectivamente sus obligaciones en esta obra. La exigencia de que el DRO,
el Superintendente y los Peritos sean personas distintas se refiere a las figuras propuestas
dentro de este procedimiento; no constituye por si misma una prohibicidén general de
participar en otras obras. Referencia: Bases, AT10 y AT11, p&ginas 39 y 41, y Reglamento de
Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de Chihuahua.

Pregunta 52. Se solicita precisar el procedimiento, el plazo y los requisitos para sustituir al |
Superintendente, al DRO o a alguno de los Peritos Corresponsables durante la ejecuciéon de ‘\
los trabajos. \ \

Respuesta: El contratfista solicitard por escrito la sustitucién, explicard la causa y presentard
los documentos del profesionista propuesto: formacién, experiencia, registros vigentes
demds requisitos aplicables a la figura sustituida. La sustitucion deberd ser autorizada ant
de que la hueva persona asuma el cargo, asentarse en la Bitdcora y formalizar las responsiva
0 avisos que correspondan. No podrd dejarse sin atencién la funcién durante el cambio. Las \
Bases no establecen un plazo Unico de respuesta para todas estas sustituciones. Referencia:

Bases, AT? a AT11; articulo 135 del Reglamento y normativa municipal aplicable. 2\

Pregunta §3. El Catdlogo no confiene ningiun concepto relativo a la elaboracién del \
dictamen o la revision estructural, la memoria de cdlculo ni la responsiva del Perito en \




UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. UACH-CCS-071001-2026/PE
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE No.1

CHIHUAHUA

54.

55.

56.

COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus |

Av. Universidad S/N

C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México

Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900

ccms@uach.mx
Pagina 18 de 27

Estructuras y Mecdnica de Suelos. Se solicita confirmar que su costo debe integrarse solo en
los indirectos de campo, y no en un concepto del Catdlogo.

Respuesta: Los servicios profesionales del Perito Corresponsable, incluida la revisién o
elaboracién de documentos de su especialidad y la responsiva que le corresponda, se
integran en los indirectos de campo, conforme a AT11, pagina 41 de las Bases. Esto no incluye
automdticamente ensayos especiales no definidos ni la ejecucidén fisica de reforzamientos
gue no estén comprendidos en el catdlogo. Esos alcances deben identificarse y, cuando
proceda, tramitarse por separado conforme a la’'normativa.

Pregunta 54. Se solicita precisar qué debe entregar el Perito en Estructuras y Mecdnica de
Suelos: (a) solo la revision del proyecto y la responsiva; (b) un dictamen de seguridad
estructural del inmueble para el cambio de uso hospitalario; o (c) la memoria de cdiculo de
las cargas nuevas. Indicar también en qué momento debe entregarse.

Respuesta: El Perito deberd revisar la seguridad y compatibilidad de las intervenciones de su
especialidad, elaborar o revisar las memorias de cdlculo necesarias para las cargas nuevas
y emitir la responsiva correspondiente. Las validaciones de soportes, anclajes y perforaciones
deberdn estar disponibles antes de ejecutar los frabajos afectados. La revisidon interna de la
Coordinacién no sustituye estas obligaciones. Referencia: Bases, AT11, pagina 41, y Xl d),
pdgina 16; Especificaciones Técnicas, seccion 2, pagina 4.

Pregunta 55. Se solicita informar si la Universidad cuenta con un dictamen de seguridad
estructural o con unarevision de cargas del inmueble para su nuevo uso hospitalario. Si existe,
entregarlo a los licitantes como parte de la informacién técnica. Si no existe, precisar quién
debe elaborarlo vy si debe hacerse antes del inicio de los trabajos o durante su ejecucion.

Respuesta: La Coordinaciéon de Construccion y Servicios cuenta con una revision interna del
inmueble. Se aclara su cardcter interno: no se presenta mediante esta respuesta como un
dictamen de seguridad estructural suscrito por el Perito del confrafista ni sustituye sus
revisiones y responsivas. El Perito deberd validar las intervenciones a su cargo antes de
ejecutarlas, conforme a AT11 y a la seccidn 2 de las Especificaciones Técnicas.

Pregunta 56. Se solicita precisar si el desarrollo y la complementacidn del Proyecto de obra
incluyen el disefio y la ejecucidn de reforzamientos estructurales. Si la revision del Perito
concluye que hay que reforzar, se pide confirmar que esos trabagjos se tratardn como
conceptos no previstos en el Catdlogo, con precio unitario exfraordinario y, en su caso,
convenio modificatorio, y no como parte del precio ofertado.

Respuesta: La revisidon y elaboracién de documentos a cargo del Perito se considera
conforme a AT11. La ejecucién fisica de reforzamientos que no estén comprendidos en un
concepto contratado no se incluye automdaticamente por esa obligacion profesional. Si la
revision acredita que son necesarios, se presentard la solucién técnica y se tramitardn ¢
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frabajos no previstos, con autorizacidén previa y, en su caso, convenio modificatorio.
Referencia: Especificaciones Técnicas, secciones 2 y 28; articulo 80 de la Ley y articulos 124
a 126 del Reglamento.

Pregunta 57. Se solicita informar si existe una revision de la capacidad de la losa para la
carga concentrada de las ldmparas quirdrgicas. Si no existe, precisar si esa revision forma
parte del alcance del Perito en Estructuras y si se paga dentro del precio unitario de A.7.08 o
en los indirectos.

Respuesta: A.7.08 incluye el soporte descrito para la ldmpara quirdrgica y sus componentes
de instalaciéon. La comprobacion profesional de la capacidad de la estructura existente
frente a las cargas nuevas corresponde al Perito en Estructuras y se integra en sus servicios,
dentro de indirectos de campo, conforme a AT11, pdgina 41. La fabricacién e instalacion
del soporte comprendido en A.7.08 se considera en ese concepto, sin duplicar la revision
profesional.

Pregunta 58. Se solicita precisar si la ubicaciéon de los pasos en losa ya fue revisada para que
no afecte elementos estructurales (trabes, nervaduras, refuerzo). Indicar fambién quién
valida esa ubicacién antes de ejecutarlos: el Perito en Estructuras del contratfista o la
residencia de obra.

Respuesta: Antes de ejecutar pasos en losa, el Perito en Estructuras del contratista deberd
validar su ubicacion y el método de ejecucion, coordinado con el DRO vy las instalaciones.
Se presentardn los planos y detalles a la Residencia para la autorizacion escrita
correspondiente. La autorizacion administrativa de la Residencia no sustituye la validacion
estructural. No se cortardn ni debilitardn elementos resistentes sin esa revision. Referencia:
Especificaciones Técnicas, seccion 2, pdgina 4, y seccion 8, pagina 7; Bases, AT11.

Pregunta 59. Se solicita informar si la ubicacion de los equipos de climatizacion y extraccion, |
y su soporteria, cuenta con revisién de cargas sobre la estructura existente. Si se requieren |
bases o soportes estructurales adicionales, precisar en qué concepto del Catdlogo deben
coftizarse.

Respuesta: La revision de las cargas de equipos y soportes sobre la estructura existent
corresponde al Perito en Estructuras, dentro de sus servicios previstos en AT11. Los soportes
incluidos expresamente en B.48, B.49 y B.83 a B.86 se consideran en esos conceptos. Un
refuerzo adicional de la estructura del inmueble que no esté comprendido en el catdlogo
requerird justificacién técnica y autorizaciéon como trabajo no previsto; no debe confundirse \
con la soporteria ordinaria incluida en el suministro. Referencia: catdlogo; Especificaciones \Y
Técnicas, secciones 2, 18y 28. \




UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. UACH-CCS-071001-2026/PE
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE No.1
CHIHUAHUA
60. Pregunta 60. Si el dictamen o la revision estructural se emite durante la ejecucion y concluye

61.

62.

COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus |

Av. Universidad S/N

C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México

Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900

ccms@uach.mx
P&gina 20 de 27

que hay que reforzar, se solicita precisar si el programa y el plazo de 120 dias naturales se
ajustarén en consecuencia, y mediante qué mecanismo.

Respuesta: El plazo inicial es de 120 dias naturales. Siuna revision demuestra la necesidad de
trabajos adicionales y éstos afectan el programa, el contratista deberd acreditar la causa y
su efecto en las actividades que determinan la fecha de ferminacion. La Universidad
resolverd la modificacién y, cuando proceda, la formalizard mediante el convenio
correspondiente. Referencia: articulo 80 de la Ley y articulos 117, 118 vy 124 a 126 del
Reglamento.

Pregunta 61. Se solicita precisar si la licencia de construccion o el tramite de cambio de uso
ante el Municipio de Chihuahua estardn a cargo de la Universidad o del contratista, y si la
responsiva del Perito en Estructuras debe presentarse para ese frédmite.

Respuesta: La Universidad realizard las gestiones de la licencia de construcciéon y, cuando
corresponda, del cambio de uso. El confratista entregard los planos, memorias y responsivas
de los profesionistas a su cargo que requiera el trémite, incluida la del Perito en Estructuras
cuando resulte exigible. La documentacion deberd estar disponible en la etapa requerida
por la autoridad. Esta distribucién se asentard en la Matriz de Permisos y Responsabilidades.
Referencia: Bases, XI 1), pagina 18,y ATIO y AT11; véase respuesta 29.

Pregunta 62. El AT? exige que el Superintendente acredite su registro ante la Direccién Estatal
de Profesiones del Estado de Chihuahua. Sin embargo, el articulo 135, segundo parrafo, del
Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua dispone que el superintendente deberd contar con su registro “en el
Departamento Estatal de Profesiones o en su defecto, enla Direccion General de Profesiones
de la Secretaria de Educacion Publica”.

Exigir Unicamente el registro estatal excluye a profesionistas con cédula federal validay limita

la libre participacién, en contra del articulo 41 de la Ley. Se solicita confirmar que, para
acreditar este requisito, bastard la cédula profesional expedida por la Direccion General de
Profesiones de la SEP, y que se elimina la exigencia de registro ante la Direccion Estatal de
Profesiones. En su defecto, se solicita que el registro estatal solo sea exigible al licitante
adjudicado, antes del inicio de los trabajos, y no como requisito de la proposicion.

Respuesta: Para presentar la proposicion se aceptara en AT? la cédula profesional federal
verificable del Superintendente, conforme a los articulos 54, fraccion |, inciso m), y 135 del
Reglamento. Se precisa en ese sentido el requisito de AT?, pdginas 37 y 38 de las Bases. El
adjudicado deberd acreditar la inscripcion estatal anfes de que el profesionista ejerza en la
obra, conforme a los articulos 28 y 36 de la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua.
Esta precision no elimina los requisitos municipales del DRO y de los Peritos Corresponsables.
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63. Pregunta 63. Las Bases exigen 16 especialidades del Padrén Unico de Confratistas: 1301, 1302,
1303, 1304, 1306, 1308, 1309, 1310, 1704, 1707, 1708, 1709, 1710, 3202 y 3304, entre ofras. E
arficulo 49, fraccién VI, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua prohibe exigir especialidades cuando no existan al
menos tres contratistas en el Padrén que puedan cumplirlas.

Cuando se piden varias en conjunfo, exige acreditar en el expediente que al menos tres
contratistas cumplen el agrupamiento en su totalidad. Se solicita: (a) confirmar que el
expediente de contratacion contiene esa acreditacion respecto de las 16 especialidades
en conjunto; (b) en caso contrario, precisar que cada licitante solo debe acreditar las
especialidades de los frabagjos que ejecutard directamente, y que las demds podrdn cubrirse
con otro integrante de una proposicion conjunta o con un subcontrafista autorizado; y ()
aclarar cémo se concilia este requisito con la pdag. 16 de las Bases, que dice que “lainclusién
de una disciplina en el proyecto no implica por si misma exigir una especialidad en el Padron
de Proveedores”.

Respuesta: Pueden complementarse entre integrantes de una proposicidén conjunta \
conforme a la respuesta nimero 13. \\‘Q\
Q

44. Pregunta 64.Basesy que cada contrato con el que se acredite experiencia tenga un importe
de al menos el 30% del “monto a ejercer estimado para la confratacion™. Sin embargo, nila
convocatoria ni las Bases informan ese monto. Sin él, los licitantes no pueden saber qué
contratos les sirven para acreditar experiencia, ni verificar que el capital exigido respeta
rango del 30% al 70% del monto estimado que fija el articulo 41 de la Ley.

Se solicita: (a) informar el monto a ejercer estimado o, al menos, el importe minimo en pesos,
antes de IVA, que debe tener cada contrato para acreditar experiencia; y (b) confirmar que |/
el capital contable exigido estd& dentro del rango que permite el arficulo 41 de la Ley. L \

Respuesta: Es aplicable la precision de la respuesta 12. \

45. Pregunta 65. El inciso h) solo permite subcontratar “las partes especializadas que la
Universidad identifique expresamente como susceptibles de subcontratacién en el anexo |,
técnico correspondiente”. No se localizd ese anexo ni el listado entre los documentos \
publicados. Se solicita: (a) identificar el anexo técnico y las partidas o conceptos que \
pueden subcontratarse; y (b) confirmar que entre ellas estardn, al menos, gases medicinales D
y aire comprimido (A.17), aire acondicionado (A.14), proteccion y deteccion contra 70
incendios (A.15 y A.16), voz y datos (A.18), CCTV (A.19), conirol de acceso (A.20) y el \\\,\‘
suministro e instalacion del equipamiento de la seccion B del Catdlogo. La falta de este \
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listado obliga a los licitantes a cubrir todas las especialidades con personal propio o con
socios, lo que limita la participacion en términos del articulo 41 de la Ley.

Respuesta: Se precisa el inciso V h) mediante la respuesta 27 de esta acta: podrdn
proponerse para subcontratacion las partes del catdlogo que el contratista identifique,
incluidas A.17, A.14, A.15, A.16, A.18, A.19, A.20 vy el suministro e instalacién de B. Esta relacion
queda expresamente identificada en la presente aclaraciéon vy sustituye la remision a un
listado no identificado. Se aplican el limite general, las autorizaciones, la acreditacion de
capacidad y la prohibicion de subcontratar a otro participante del mismo procedimiento
senalados en la respuesta 27. No se libera al contratista de sus obligaciones frente a la
Universidad.

66. Pregunta 66. Se solicita aclarar si en el ATé deben relacionarse también los trabajos en
ejecucion contratados con el sector privado, o Unicamente los contratos de obra pUblica.
Asimismo, precisar si la constancia firmada por el contratante de estar al corriente conforme
al programa vigente se exige solo para obras puUblicas, como lo indica el inciso g) de la
fraccion | del articulo 54 del Reglamento, y qué documento se aceptard para los trabajos
privados. %

Respuesta: ATé debe relacionar los frabajos en ejecucion tanto del sector publico como del
privado, con los datos solicitados. La constancia firmada por el contratante sobre el
cumplimiento del programa se exige adicionalmente para la obra publica. Para trabajos
privados se presentard la relaciéon firmada por el licitante con los datos y el avance
requeridos en ATé; no se extiende automdticamente a ellos aquella constancia adicional.
Referencia: Bases, ATé, paginas 35 y 36; articulo 54, fraccidn |, inciso g), del Reglamento.

7
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67. Pregunta 67. El numeral 2 regula las retenciones econdmicas durante la ejecucion y el {
numeral 4 la pena convencional del 3% sobre los trabajos no ejecutados. Se solicita aclarar }
si ambos mecanismos se refieren al mismo concepto o si son acumulativos; en particular, si |
una retencién aplicada por atraso se convierte en pena o se suma a ellg, vy si la suma de f
retenciones y penas queda limitada al monto de la garantia de cumplimiento. d‘ \

Respuesta: Son mecanismos relacionados y no deben duplicar la sancién por el mismo \
atraso. Durante la ejecucidn puede retenerse una parte de las estimaciones y recuperarse f‘\ ‘\
al regularizar el avance. Al concluir el plazo, la pena determinada se hace efectiva contra “\g) !
las retenciones ya aplicadas: se devuelve el saldo que corresponda al contratista o se cobra \ .
la diferencia procedente. El limite de la garantia de cumplimiento se aplica a la suma de las AN

penas; no autoriza cobrar ademds las mismas retenciones como una segunda pena. \V,
Referencia: Bases, XXIl, pdaginas 71y 72; articulos 102 y 103 del Reglamento. Véase también \
respuesta 42.

68. Pregunta 68. El inciso c) sefiala que las diferencias en las cantidades del Catdlogo no d

lugar a reclamaciones sobre los precios unitarios. Se solicita confirmar que se pagardn las -
//;// ) 7
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69.

70.
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cantidades realmente ejecutadas, medidas y aceptadas, aun cuando sean mayores o
menores a las del Catdlogo, y precisar el procedimiento y los plazos para la autorizacion de
volimenes excedentes (generadores, nota de bitdcora, orden de trabajo y, en su caso,
convenio).

Respuesta: Si. Se reconocerdn las cantidades realmente ejecutadas, medidas, verificadas y
aceptadas, con la autorizacién que corresponda. Una diferencia de cantidad no modifica
por si misma la integracién del concepto contratado. Antes de ejecutar cantidades
adicionales, el contratista deberd avisar a la Residencia, justificar la necesidad y obtener la
autorizacion competente; se respaldardn con generadores, planos o croquis y notas de
Bitdcora. El arficulo 124 del Reglamento prevé diez dias hdbiles para resolver la solicitud; el
silencio se entiende como negativa. Cuando proceda convenio, se observard el plazo de
veinte dias hdbiles del articulo 125. Los trabajos no previstos siguen ademds el articulo 126.
Referencia: Bases, XXI.1, pdgina 66.

Pregunta 69. Las Bases indican que el comprobante del costo de participacion ([importe
sefialado en las Bases]) serd emitido por la Caja Unica de la UACH y la convocatoria sefiala
pago en efectivo o cheque certificado a mas tardar el 19 de octubre de 2026 a las 14:00
horas, pero no precisan el domicilio y horario de la Caja Unica. Se solicita indicar dénde y en
qué horario debe realizarse el pago, si se acepta transferencia o depdsito bancario (con
datos de la cuenta) y qué datos debe contener el comprobante.

Respuesta: Se precisa que la informacién solicitada se encuentra en la aclaraciéon nimero 7
de la presente acta, ala cual deberdn remitirse los participantes.

Pregunta 70. Se indica que las perforaciones, anclajes y pasos en elementos estructurales
solo se redlizarGn previa validacion técnica. Se solicita precisar el mecanismo de esa
validaciéon: quién la emite (Perito Corresponsable en Estructuras, DRO, Residencia o
proyectista de la UACH), qué documentacidn debe presentarse, en qué plazo se responde
y si el tiempo de respuesta se considera causa no imputable al contratista para efectos del
programa. Esta solicitud es general y complementa la planteada sobre los pasos en losa del
concepto A.12.14. ;

Respuesta: El Perito en Estructuras validard técnicamente la intervencion, coordinado con el
DRO, y el contratista presentard a la Residencia la ubicacién, dimensiones, procedimiento,
detalles de anclaje y memoria o comprobacién que corresponda. Se requiere autorizacién
escrita antes de perforar o intervenir. Las Bases no fijan un plazo Unico de respuesta para
todas las validaciones estructurales; el plazo del articulo 124 se refiere a solicitudes de
frabajos adicionales y no debe aplicarse indistintamente. Si una demora no imputable al
contratista afecta el programa, deberd documentarse en Bitdcora y acreditarse su efecto
para framitar lo que proceda. No genera ampliacion automatica. Referencia:
Especificaciones Técnicas, seccion 2, pdagina 4; Bases, AT11 y XXII.5.
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71. Pregunta 71. Las especificaciones indican un sistema disefiado conforme a NFPA 72 que

72.
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debe recibir las sefiales de flujo y supervisién de la red contra incendio, mientras que la
partida A.16 del Catdlogo solo contiene detectores (99 piezas). Se solicita aclarar el alcance:
si incluye panel de control o central de alarma, médulos de monitoreo y control, estaciones
manuales, dispositivos audiovisuales, fuente de respaldo y cableado; si estos elementos son
existentes o nuevos, y en qué concepto se pagan.

Respuesta: La partida A.16 contiene 91 detectores de humo y 8 detectores de calor, con los
accesorios, fijaciones, interconexiones y pruebas que sefialan sus descripciones. La seccion
22 de las Especificaciones Técnicas, pdgina 14, exige coordinacién con las sefales del
sistema contra incendio y pruebas integrales. La sola mencion del sistema completo no
permite afirmar que el panel, los médulos, las estaciones manuales, los avisos audiovisuales
y las fuentes de respaldo sean existentes, ni que todos estén incluidos como suministro nuevo
en los dos conceptos de detectores.

Pregunta 72. Se solicita aclarar si las pruebas de ingenieria realizadas por terceros o

laboratorios se pagardn por separado o deben considerarse dentro del precio unitario de .

cada especialidad. Asimismo, precisar su alcance: listado minimo de pruebas obligatorias
por especialidad, si deben redlizarse por laboratorio o unidad acreditada (EMA u otral), si
requieren la presencia de la Residencia como testigo, y qué formato de reporte se exige
para integrarlas a las estimaciones y al expediente de entrega.

Respuesta: Las pruebas expresamente comprendidas en cada concepto y en sus
documentos técnicos se integran en ese alcance, sin cobro duplicado. Las Especificaciones
Técnicas prevén, segun los frabajos ejecutados:

« Redes hidraulicas: hermeticidad y presién; redes sanitarias y ventilacion: pruebas antes de
ocultarlas (secciones 13y 14, paginas 9 y 10).

« Instalaciones eléctricas y tierras: verificaciones de circuitos, protecciones, continuidad y
mediciones del sistema de tierra (secciones 16y 17, paginas 11y 12).

« Climatizaciéon: caudal, sentido de flujo, balance, controles, drenagjes, temperatfuras y
operacién conjunta (seccidn 18, pagina 12).

» Gases medicinales: presién, hermeticidad, purga, identificacion, valvulas, alarmas y tomas;

gas LP: hermeticidad y puesta en servicio (secciones 19 y 20, paginas 12y 13). M{

\
\
\
\
)
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« Proteccién y deteccién contra incendio: pruebas hidrdulicas, funcionales y de integracion
de sefales (secciones 21 y 22, paginas 13y 14).

* Vozy datos: certificacion de enlaces e identificacion de puertos; CCTV y accesos: pruebas
completas de funcionamiento, incluidas condiciones de falla (secciones 23 y 24, paginas 14

y 15).

« Equipos y sistemas integrados: pruebas particulares del concepto y operacion coordinada
antes de la entrega (secciones 26 y 27, pagina 16).

Los reportes indicardn fecha, ubicacién, instrumento, resultado, responsable y aceptacion;
se documentard la calibracién cuando corresponda. Se coordinard con la Residencia la
revision de pruebas y de trabajos que vayan a quedar ocultos. Los reportes se incorporaran
ala estimacion respectiva y al expediente de entrega, conforme a XXI.1 a), p&gina 66 de las
Bases, y seccidn 5, pdgina 6, de las Especificaciones Técnicas. No se exige acreditacion de
todo ensayo por el solo hecho de ser una prueba: los dictédmenes legalmente obligatorios
deberdn ser emitidos por un organismo habilitado para su alcance.

CIERRE DEL ACTO i
El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrard el 22 de octubre de 2026 alas ] 1:00
horas, en la Sala de Juntas de la Direccién Administrativa de la UACH, ubicada en calle Magisterial
Universidad, Campus Universitario I, Chihuaghua, Chih., conforme a la convocatoria y con la
intervencion del Comité Técnico Resolutivo de Obra PUblica de la convocante. i

Sin mds asuntos que tratar, se da por concluida la junta de aclaraciones nimero 1 a las 12:52 horas ‘\j
del 15 de octubre de 2026. ‘\,

Se levanta la presente acta, que consta de 27 hojas, mds el Anexo 1. Firman las personas asistentes \
para constancia.

El acta estard disponible para consulta y descarga en los siguientes sitios oficiales: 4 \\\;‘

e https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/ )\
o https://uach.mx/licitaciones/ccs/

POR LOS LICITANTES S 2,
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1) COLUMBIA Ingenieria Aplicada S.A. DE C.V.

2) Construcciones NIRVANA en asociacion
con Constructora Rascon S.A. de C.V.

3) Rafael Luevano Chdvez en asociacion

con Industria ON OFFSHORE del Valle S.A. de C.V.

y Grupo MOBARAK Constructores S.A. de C.V.
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L.A.E. MARIANO TORRES VEGA i
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION DE
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VOCAL DEL COMITE TE'(;NICO
RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA
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M.A.R.H. ODARA HINOJOS POLANCO \
EN REPRESENTACION DEL { |

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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VOCAL DEL COMITE TEQNICO
RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA

M.A.P. LUIS FERNANDO RUIZ ROCHA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTORIA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ASESOR DEL COMITE TEC,INICO OBSERVADOR DEL C ITE’,TI?CNICO
RESOLUTIVO DE‘OBRA PUBLICA RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA
/
e
/- / \ A
LIC. RUTH FA!/B/IOLA VAQ’UERA ORTIZ MTRO. GILBERTO MORENO(ZAMBRANO
EN REPRESENTACION DEL AUDITOR INFERN
ABOGADO GENERAL
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ANEXO 1 FORMATOS MODIFICADOS

Licitacion UACH-CCS-071001-2026/PE ¢ Junta de Aclaraciones No. 1

AE2 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Obra: Equipamiento, adecuaciones y mejoras para la primera etapa de intervencién en el mdédulo APSSA del
Hospital Escuela Universitario de la UACH.

Ubicacién: Campus ll, Chinuahua, Chin.

Inicio: 19 de noviembre de 2026. Término: 18 de marzo de 2027. Plazo: 120 dias naturales.

Licitante: No. P.U.C.G.E.
Fecha: Hoja del anexo: de
Clave del concepto: Unidad: Cantidad de catdlogo:

Descripcion integra del concepto:

Materiales

Subtotal: $

Mano de obra

Subtotal: $

Maquinaria y equipo

Subtotal: $ *sl ;

Auxiliares

Subtotal: $ (

Un andlisis por concepto, sin IVA. En mano de obra, Sr es el salario real por jornada y R son las unidades |
ejecutadas por jornada. En maquinaria, Phm es el costo por hora y Rhm son las unidades ejecutadas por hora. Si
se usa consumo por unidad, multiplicar por el costo correspondiente. Continuar en la hoja siguiente. ;

A

, / s N\ \
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ANEXO 1 FORMATOS MODIFICADOS

Licitacion UACH-CCS-071001-2026/PE « Junta de Aclaraciones No. 1

AE2 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONTINUACION

Obra: Equipamiento, adecuaciones y mejoras para la primera etapa de intervenciéon en el mdédulo APSSA del
Hospital Escuela Universitario de la UACH.

Ubicacién: Campus ll, Chihuahua, Chih.

Inicio: 19 de noviembre de 2026. Término: 18 de marzo de 2027. Plazo: 120 dias naturales.

Licitante: No. P.U.C.G.E.:
Fecha: Hoja del anexo: de
Clave del concepto: Unidad:

Herramienta menor y equipo de seguridad

Mano de obra

Herramienta menor $ Kh
Equipo de seguridad g/\ono Hs ebra Ks $

Incluir estos importes una sola vez dentro del costo directo.

Integracién del precio unitario

Suma de componentes

Costo directo CD directos $

Costo indirecto ClI I % sobre CD $

Financiamiento CF F % sobre CD + ClI $

Utiidad CU U % sobre CD + Cl + $
CF

Cargos adicionales CA Tasa y base legal aplicable: $

Precio unitario CD+CI+CF+CU+CA $

Precio unitario con letra:
Las tasas porcentudles se convertirdn a fracciéon decimal para las multiplicaciones. Los cargos adicionales se
sujetaran a las Bases; no incluir las retenciones excluidas del precio unitario.

ATENTAMENTE (
{

Nombre y firma de la persona facultada \

o=

=

P
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ANEXO 1 FORMATOS MODIFICADOS

Licitacion UACH-CCS-071001-2026/PE ¢ Junta de Aclaraciones No. 1

AE3 LISTADO DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Obra: Equipamiento, adecuaciones y mejoras para la primera etapa de intervencion en el moédulo APSSA del

Hospital Escuela Universitario de la UACH.
Ubicacién: Campus I, Chihuahuag, Chih.
Inicio: 19 de noviembre de 2026. Término: 18 de marzo de 2027. Plazo: 120 dias naturales.

Licitante: No. P.U.C.G.E.

Fecha: Hoja del anexo: de

Identificar el tipo de insumo. Importe = cantidad x costo unitario, a costo directo sin IVA.

Subtotal materiales: $
Subtotal equipos de instalacion permanente: $
Total: $

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona facultada

2 /// = 1
/s oz
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ANEXO 1 FORMATOS MODIFICADOS

Licitacidon UACH-CCS-071001-2026/PE » Junta de Aclaraciones No. 1

AES5 LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Obra: Equipamiento, adecuaciones y mejoras para la primera etapa de intervencion en el médulo APSSA del

Hospital Escuela Universitario de la UACH.
Ubicacioén: Campus ll, Chihuahua, Chih.
Inicio: 19 de noviembre de 2026. Término: 18 de marzo de 2027. Plazo: 120 dias naturales.

Licitante: No. P.U.C.G.E.:

Fecha: Hoja del anexo: de

Importe = cantidad x costo horario o unitario. Importes a costo directo sin IVA, congruentes con AE2 y AE8.

Total: $ ”
ATENTAMENTE E
Nombre y firma de la persona facultada

\\

\l -
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ANEXO 1 FORMATOS MODIFICADOS

Licitacion UACH-CCS-071001-2026/PE » Junta de Aclaraciones No. 1

AE6 ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Obra: Equipamiento, adecuaciones y mejoras para la primera etapa de intervencion en el moédulo APSSA del

Hospital Escuela Universitario de la UACH.
Ubicacién: Campus I, Chihuahuag, Chih.
Inicio: 19 de noviembre de 2026. Término: 18 de marzo de 2027. Plazo: 120 dias naturales.

Licitante: No. P.U.C.G.E.

Fecha: Hoja del anexo: de

A Dias pagados y laborados

Dias pagados Tp: Dias laborados TI: Tp/Tl:

B Obligaciones y cargas por categoria

Categoria: Salario nominal Sn: SBC:
UMA diaria vigente: Prima de riesgo: Determinacién IMSS anexa:

IMSS / INFONAVIT y demds obligaciones
aplicables
ISN

Impuesto Adicional Universitario

coef

Contribuciéon extraordinaria Decreto
266/94, si aplica

Contribucién extraordinaria Decreto .
842/2012, si aplica \
Desglosar las obligaciones aplicables. Mostrar por separado el ISN, el Impuesto Adicional Universitario y las F
contribuciones extraordinarias que correspondan, cada una con su base y fasa. Atender las bases |
diferenciadas de cdlculo precisadas en la respuesta 32 del acta. Adjuntar la determinacion vigente de la prima

de riesgo. Ampliar renglones u hojas cuando sea necesario. \

ATENTAMENTE [/

X

Nombre y firma de la persona facultada

// / .
vy N\
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ANEXO 1 FORMATOS MODIFICADOS

Licitacion UACH-CCS-071001-2026/PE « Junta de Aclaraciones No. 1

AE6 FACTOR DE SALARIO REAL CONTINUACION

Obra: Equipamiento, adecuaciones y mejoras para la primera etapa de intervencion en el moédulo APSSA del

Hospital Escuela Universitario de la UACH.
Ubicacion: Campus Il, Chihuahua, Chih.
Inicio: 19 de noviembre de 2026. Término: 18 de marzo de 2027. Plazo: 120 dias naturales.

Licitante: No. P.U.C.G.E.

Fecha: Hoja del anexo: de

C Resumen por categoria

Categoria

Salario nominal Sn

Salario base de cotizacion SBC

Ps en fraccién decimal

Dias pagados Tp

Dias laborados Tl

Factor reglamentario Ps x (Tp/Tl) + (Tp/Tl)

ISN y conftribuciones adicionales: importe y conversion a factor

Factor total utilizado

Salario real aplicado
Identificar el cdlculo que concilia el ISN y sus contribuciones adicionales con el factor total y el salario real:

Cada carga se incorporard una sola vez. El salario real deberd coincidir con AE4, AE7 y AE2; no se sumardn \y ‘Q
porcentajes que tengan bases distintas sin mostrar su conversion. S

A Dias pagados y laborados

B Obligaciones y cargas \

C Resumen por categoria \\\ .
Podrdn utilizarse AESA, AES6B y AESC del sistema de costos, identificando en esta relacion donde se e@g “\
\

cada contenido.
ATENTAMENTE k

Nombre y firma de la persona facultada \




UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ANEXO 1 FORMATOS MODIFICADOS

Licitacion UACH-CCS-071001-2026/PE ¢ Junta de Aclaraciones No. 1

AE13 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES

Obra: Equipamiento, adecuaciones y mejoras para la primera etapa de intervencion en el médulo APSSA del

Hospital Escuela Universitario de la UACH.
Ubicaciodn: Campus I, Chihuahua, Chih.
Inicio: 19 de noviembre de 2026. Término: 18 de marzo de 2027. Plazo: 120 dias naturales.

Licitante: No. P.U.C.G.E.:

Fecha: Hoja del anexo: de

Apartado: O Bdsicos de materiales : O Auxiliares
Tipo de auxiliar, cuando corresponda:

Clave y nombre: Unidad:

Descripcion:

Costo unitario bdsico o) auxiliar: $
Referencia al AE2:

Conservar los bdsicos de materiales. Identificar los auxiliares por clave y tipo. Para cada recurso indicar si se
utiliza consumo por unidad o rendimiento; el importe resulta de mulfiplicar el costo por el consumo, o dividirlo
entre el rendimiento, segin corresponda. No duplicar componentes en AE2. No incorporar indirectos,
financiamiento, utilidad ni IVA a este andilisis bdsico.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona facultada

.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

ANEXO 1 FORMATOS MODIFICADOS

Licitacidn UACH-CCS-071001-2026/PE ¢ Junta de Aclaraciones No. 1

AE21 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION

Obra: Equipamiento, adecuaciones y mejoras para la primera etapa de intervencion en el mddulo APSSA del

Hospital Escuela Universitario de la UACH.
Ubicacion: Campus I, Chihuahua, Chih.
Inicio: 19 de noviembre de 2026. Término: 18 de marzo de 2027. Plazo: 120 dias naturales.

Licitante: No. P.U.C.G.E.

Fecha: Hoja del anexo: de

L.A.E. MARIANO TORRES VEGA
PRESIDENTE DEL COMITE ~ TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Quien suscribe , en mi cardcter de de , respecto de la

licitacion indicada, manifiesto lo siguiente:

Importe total de la proposicion sin IVA $
Porcentaje de garantia, minimo 5% %
Importe de la garantia $

Importe con letra

Modalidad presentada

Institucién emisora, cuando corresponda

NUmero de cheque, pdliza, folio o instrumento

Fecha de expedicion
Modalidades permitidas: cheque cruzado, cheque de caja, cheque certificado, depdsito en garantia o fianza.

Manifiesto que la garantia adjunta en original, a favor de la Universidad Auténoma de Chihuahua, responde\
por la totalidad de mi proposicién a precios unitarios y cubre cuando menos el 5% de su importe sin IVA. Se
mantendrd vigente y quedard sujeta a las condiciones de devolucion o ejecucion previstas en las Bases y

disposiciones aplicables. \
Esta cardtula no sustituye el instrumento original de garantia. T
ATENTAMENTE “\\
i\

Nombre y firma de la persona facultada L

2\\ \

\

\

//A\-‘(\
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Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.
L.A.E. MARIANO TORRES VEGA
PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

SOLICITUD DE ACLARACIONES

Quien suscribe, Claudio Herrera Gallegos, en mi caracter de representante legal de
INFRAESTRUCTURA E INTERIORES, S.A. DE C.V., RFC: IIN170816U39, con domicilio en
Av. Insurgentes Sur No. 1871, Int. 401, Col. Guadalupe Inn, alcaldia Alvaro Obregoén, C.P.
01020, Ciudad de México, México, y correo electronico claudio@infraestructuramedica.mx,
en relacion con la Licitacion Plblica Nacional No. UACH-CCS-071001-2026/PE, para los
"TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN EQUIPAMIENTO, ADECUACIONES Y
MEJORAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION EN EL MODULO DE
ATENCION PRIMARIA A LA SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (APSSA) DEL
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA", y con fundamento en el articulo 45, fraccion 1V, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, respetuosamente solicito
se aclaren los siguientes puntos en la Junta de Aclaraciones del 15 de octubre de 2026:

NUMERAL / %
~NO. DOCUMENTO SOLICITUD DE ACLARACION

A. PROCEDIMIENTO, FECHAS Y FORMA DE PRESENTACION

La convocatoria indica que el fallo se dara a conocer el 29 de octubre de 2026
a las 11:00 horas y las Bases sefialan las 12:00 horas. ¢Cual es la hora
correcta?

Convocatoria;
Bases Il y X

Convocatoria; La convocatoria sefala consulta de Bases del 07 al 19 de octubre de 2026 y
Bases Il y lll las Bases del 07 al 16 de octubre de 2026. ; Cuél es el periodo correcto?

] La convocatoria indica que se adjudicara a la proposicién solvente con el
Convocatoria; precio mas bajo aceptable, y las Bases a la que asegure las mejores
Bases IX condiciones en precio, calidad, financiamiento y oportunidad. ;Cual es el
criterio de adjudicacion aplicable?

Se indica que se rubricard la "Cédula de Actividades Principales
correspondiente a la parte de precio alzado". Siendo un contrato
exclusivamente a precios unitarios, ¢se confirma que no existe parte a precio
alzado y que solo se rubricara el Catalogo de Conceptos?

4 Bases VIl

El inciso m) remite al "numeral XIlI' para el lugar de entrega de las
Bases Vincisom)y | proposiciones; la forma de presentacion esta en el numeral XIV. ;Se confirma
XV que la entrega serd en la Sala de Juntas del Edificio de la Direccién
Administrativa el 22 de octubre de 2026 a las 11:00 horas?

El numeral VIII indica que en la revisién cuantitativa se desecharan las
proposiciones que omitan alguno de los documentos; el numeral XV indica
que las omisiones que no afecten la solvencia (articulo 51 de la Ley y 71 del
Reglamento) no seran causa de desechamiento. ;Se confirma que
documentos de control como AL7 y AT2 no seran causa de desechamiento

6 Bases Vil y XV

en el acto de apertura?

i
i
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NUMERAL /
DOCUMENTO

Bases V inciso r) /

SOLICITUD DE ACLARACION

Para proposicion conjunta, las Bases piden presentar individualmente AL4 al

7 AT AL9, AL11, AF1 al AF13, AT6, AT7 y AT19. ;/Se confirma esta relacion de
anexos individuales por integrante?
¢ Se requiere una sola memoria USB con ambas propuestas, 0 una memoria
USB independiente dentro de cada sobre? ¢En qué formato de archivo (PDF
8 AT20 y AE24

por anexo o un solo PDF)?

B. REQUISITOS LEGALES, FINANCIEROS Y DE EXPERIENCIA

AL11y Causa 32

Se indica que la presentacion del AL11 "en sentido negativo" sera causa de
desechamiento. ¢Qué se entiende por sentido negativo? ¢ Tener contratos
vigentes con la UACH al corriente en su cumplimiento afecta la proposicién?

10

AF1

Cuando la constancia del Padron Unico de Contratistas se encuentre en
tramite de actualizacion del capital contable antes del acto de apertura, ¢qué
documento se aceptara para acreditar el capital actualizado?

11

AF5 y AF6

¢ Se confirma que los estados financieros actualizados deben ser al 30 de
septiembre de 2026 y que la declaracién provisional del ISR es la
correspondiente a septiembre de 20267

12

AT7

Para acreditar magnitud similar, cada contrato debe ser de al menos el 30%
del monto a ejercer estimado. Dado que dicho monto no se publica, ¢cual es
el importe minimo, sin IVA, que debe tener cada contrato?

13

AL6

¢+ Es suficiente acreditar las 15 especialidades entre los integrantes de una
proposicién conjunta, aun cuando ninguno las tenga todas, siempre que el
convenio asigne los trabajos conforme a la especialidad de cada uno?

C. ALCANCE TECNICO, CATALOGO Y ESPECIFICACIONES

Bases | inciso a),

El alcance incluye el desarrollo, complementacién, coordinacion, validacion y
entrega del Proyecto de obra, pero el Catélogo no contiene conceptos para

14 Xl incisos ¢}y d) ello. ¢Cudles son los entregables exigidos y en qué concepto se pagaran?
y ;Se publicaran los Términos de Referencia del Proyecto de obra
mencionados en el AT3?
15 Especificaciones Las especificaciones refieren "fichas técnicas autorizadas del equipamiento”.
sec.26; AT3 ¢ Se publicaran dichas fichas? ;Doénde pueden consultarse?
: : Las especificaciones establecen que todos los materiales y equipos seran
Especificaciones . : i
p nuevos, mientras que los conceptos B.1 (carro camilla) y B.4 (estacion de
16 | sec 4 vs. Catadlogo . s . L ) : ;
anestesia) indican equipo reacondicionado. ¢Se aceptara equipo
B.1yB.4 o 3 .
reacondicionado o debera ofertarse equipo nuevo?
Catélogo
(conceptos "o | Para las marcas y modelos de referencia "o similar", ;qué documentos se
17 | similar"); requieren para acreditar la equivalencia? ¢La equivalencia se evaluara en la
Especificaciones proposicion o durante la ejecucion?
sec 4
Para el equipamiento médico, ¢ cudl es la garantia minima exigida, se requiere
18 | Catalogo partida B | registro sanitario vigente, y qué capacitacion y documentacion (manuales en

espaiiol, protocolos) debera entregarse?

TEL 55 E68
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NO. Dh(I)%TJI:IIRE?‘lI:I"O SOLICITUD DE ACLARACION
T A Las especificaciones y planos incluyen UPS, conjunto de bombas contra
seg 16. sec 18 incendio, equipos fan & coil, VRF y condensadoras, y trabajos en media
19 - 21_’ - lBTy tension; el Catalogo solo incluye su mantenimiento o el banco de baterias
HVA IPFC)) SMD ' | (B.78). ¢Estos equipos son existentes o nuevos? Si son nuevos, jen qué
’ Y concepto se pagaran?
Especificaciones Las especificaciones indican cableado categoria 6A donde se sefiale; el
20 | sec 23; Catalogo | Catalogo solo contiene categoria 6. ;Existen tramos categoria 6A? ;En qué
A.18 concepto se pagan?
Especificaciones ¢Se confirma que las capacidades que rigen para cotizar son las de las
21 sec 19; Catalogo | especificaciones: central de aire medicinal diplex 2 x 7?5 HP con receptor de
B.27 y B.50 303 L y central de vacio/WAGD 2 x 5 HP con receptor de 227 L?
T —_—_— ¢La certificacidon de gases medicinales conforme a NFPA 99, el balanceo y
22 ses 18. sec 19 validacion del sistema HVAC con filtros HEPA, el dictamen de verificacion
sec 27 k Y| eléctrica (UVIE) y el dictamen de gas LP son requisito para la recepcion?
¢ Deben ser emitidos por tercero acreditado y en qué concepto se pagan?
Catalogo A.2.5.03, . . - - .
A9.4.03 A94.04 En los mantenimientos a equipos existentes se indica que las refacciones
23 A- 1'1 '12 ’ A 1 4 1'7 ' | requieren autorizacién previa. ;Cémo se pagaran las refacciones o
A'15'14, ey reparaciones que resulten del diagnéstico?
21@@39 AL, Si los elementos existentes a reutilizar (luminarias, rociadores, tanque de gas
24 E.s e:cifi’c:aciones LP de 1,000 L) no son aptos, ¢su reposicion se pagarad como concepto no
seg 20 previsto?
Bases l; . . . e N :
Especificaciones El inmueble fue destinado a laboratorios. ¢Existe diagndéstico de residuos
25 sec 7° Catalodo peligrosos o materiales con asbesto? De encontrarse, ;quién y en qué
AA1.02 ’ 9 concepto se pagara su manejo y disposiciéon?
26 Ezszzif)i(c:;ggfgsa); ¢ Cudl es el horario de trabajo permitido? ;Habra areas en operacion durante
segs v.see 6 la obra y como se programaran las libranzas de servicios?
La subcontratacion se limita a las partes que identifique el anexo técnico, el
27 | Bases Vinciso h) cual no se ha publicado. ;Qué partes podran subcontratarse (gases
medicinales, HVAC, contra incendio, voz y datos, equipamiento)?
28 | Bases X! inciso j) ¢ Se requiere caseta o espacio para la supervisién? En su caso, ¢ cuales son
) sus caracteristicas y periodo?
29 | Bases Xl inciso I) :Se publicara la Matriz de Permisos y.Responsabilidades? ;Qué licencias,
permisos, dictdmenes o avisos quedaran a cargo del contratista?
El AE20 refiere el "Anexo [e] Sefialamiento Exterior de Obra". ;Se confirma
30 | AE20 que corresponde al archivo de sefialamiento publicado (letrero de 5?00 x 3.00

m)?

D. PROPUESTA ECONOMI

CA

31

Bases XXl 1 inciso
c); AE2; Causa 12

La retencion del 0.2% por vigilancia, inspeccion y control se aplicara sobre el
importe de cada estimacién. ¢ Dicho importe es antes o después de IVA? ;Se
confirma que el Impuesto Adicional Universitario (6%) se aplica Unicamente
sobre el importe del 0.2%?
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NUMERAL /
DOCUMENTO

SOLICITUD DE ACLARACION

AES6; Causa 11

Ademas del ISN al 4%, ;debe considerarse algin impuesto adicional o

32 contribucion estatal sobre el ISN? En su caso, ¢en qué parte del analisis debe
integrarse?
33 | AE2 v AE7 Los textos de AE2 y AE7 refieren los anexos "AE-PU4" y "AE-PUB". ;Se
y confirma que corresponden a los anexos AE4 y AE6?
34 | AE14 a AE19 ¢Cual es la periodicidad que debe utilizarse en los programas de ejecucion y
de erogaciones: semanal, quincenal o mensual?
AE1 (archivo La férmula de importe con letra del archivo Excel del Catalogo depende de un
35 Excel) complemento externo no incluido. ¢ Se acepta capturar el importe con letra de
forma manual?
Catélogo partida B: ¢Podra estimarse el suministro del equipamiento puesto en obra antes de su
36 BasengXFI) ' | puesta en operacién, o Unicamente cuando esté instalado, probado y
aceptado?
37 | Bases XV causa 20 ¢Se dara a conocer el presupuesto base o el criterio para determinar que un
precio no es aceptable?
Bases II: Contrato ¢En qué fecha se prevé entregar el anticipo? ¢ El periodo de cierre de ejercicio
38 ’ y vacaciones de la UACH afectara la revision y pago de estimaciones de

clausula Quinta

noviembre y diciembre de 2026?

E. GARANTIAS, SEGURO Y MODELO DE CONTRATO

Bases XVIII 1 vs.

Las Bases otorgan 9 dias habiles para la fianza de anticipo y el contrato 8
dias habiles ("seis (8)" en la clausula Quinta). ;Cuél es el plazo aplicable?

a3 Coptrato clausulas Considerando que la firma es el 4 de noviembre de 2026, ;la fianza de
Quinta y Novena - z
anticipo debe entregarse antes de la firma?
Las Bases permiten constituir la garantia de cumplimiento mediante cheque
Bases XVIII 2 vs. ) - T g i g
: de caja, cheque certificado, depdsito, fianza o carta de crédito en 10 dias
40 | Contrato clausula S s ; . - I -
Novena habiles; el contrato solo menciona fianza en 8 dias hébiles. ; Cual modalidad
y plazo aplican?
Bases XVIIl 4 vs. | Las Bases piden el seguro de responsabilidad civil vigente antes del inicio de
4 Contrato clausula | los trabajos; el contrato pide entregarlo dentro de 8 dias habiles posteriores
Novena d) al fallo. ¢ Cudl es la fecha de entrega?
Las Bases establecen una pena del 3% sobre los trabajos no ejecutados; el
Bases XXII vs. . N <
. contrato establece retenciones de hasta 3% multiplicado por los meses
42 | Contrato clausula . 5 e :
P ; transcurridos y una pena de hasta 3% mensual. ;Cudl es el mecanismo
Décima Quinta z :
aplicable y qué documento prevalece?
43 Contrato clausula | En la clausula de rescision se indica "treinta (20) dias habiles" para el finiquito.
Décima Cuarta ¢ Cudl es el plazo correcto?
¢Cudl es la vigencia minima requerida para la garantia de seriedad de la
44 | AE21 S
proposicion?
45 Contrato clausula | Dado que los trabajos abarcan los ejercicios 2026 y 2027, ;se requerira
Novena ajustar la fianza de cumplimiento por ejercicio presupuestal?
Bases XXl  3; | Para equipamiento de importacién, ¢se reconocera algin mecanismo de
46 | Contrato clausula | ajuste por variacion del tipo de cambio, o solo los indices del INEGI conforme =

Octava

al articulo 78, fraccion 1?7

!
|
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F. PERSONAL CLAVE: SUPERINTENDENTE, DRO Y PERITOS CORRESPONSABLES

EDICA

NUMERAL /
DOCUMENTO

SOLICITUD DE ACLARACION

Bases, AT10 vy | La clausula Sexta del modelo de contrato exige que el DRO y el “Director
AT11/AT12 corresponsable de Obra” permanezcan “de forma permanente en el sitio de
(Peritos realizacion” de los trabajos. Se solicita aclarar si esa permanencia aplica solo
Corresponsables), | al Superintendente o también al DRO y a cada Perito Corresponsable. Si
pags. 38-41; | aplica a estos, indicar la dedicacién minima exigida a cada uno: jorada
Modelo de | completa, horas por semana o nimero de visitas.
contrato, clausula
Sexta
Bases, AT10 vy | Se solicita precisar en qué etapas deben participar el DRO y cada Perito
AT11/AT12, pags. | Corresponsable (desarrollo y complementaciéon del proyecto, ejecucion,
48 | 38-41; Bases, | pruebas y puesta en operacion, entrega) y si su participacion debe cubrir todo
alcance del objeto, | el plazo de 120 dias naturales o solo las fases de su especialidad.
pag. 4
Modelo de | El modelo de contrato menciona un solo “Director corresponsable de Obra”,
contrato, clausula | mientras que las Bases exigen al menos tres Peritos Corresponsables
49 Sexta; Bases, | (Estructuras y Mecanica de Suelos, Disefio Arquitecténico e Instalaciones) y
Peritos los adicionales que se necesiten. Se solicita confirmar que la clausula Sexta
Corresponsables, se ajustara para nombrar a todos los Peritos propuestos e indicar qué
pags. 39-41 documento prevalece en caso de discrepancia.
Bases, AT14 | Se solicita indicar si la dedicacién del Superintendente, del DRO y de cada
(Programa de | Perito que se declare en los programas AT14 y AE19 sera un requisito para
utilizacion del | determinar la solvencia de la proposicion en la evaluacion binaria. Si es asi,
personal sefalar la dedicacion minima que la convocante considerara aceptable para
profesional, cada figura.
50 | técnico,
) administrativo y de
servicios) y AE19
(Programa de
erogaciones  del
mismo personal)
Bases, AT9, AT10 | Se solicita aclarar si el DRO y los Peritos Corresponsables propuestos pueden
y AT11/AT12, | tener responsivas vigentes en otras obras al mismo tiempo, dentro de los
51 pags. 37-41 | limites del Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas para el
(condicién de | Municipio de Chihuahua. Asimismo, precisar si la restriccion de que sean
personas distintas) | personas distintas aplica solo dentro de esta obra.
Modelo de | Se solicita precisar el procedimiento, el plazo y los requisitos para sustituir al
52 contrato, clausula | Superintendente, al DRO o a alguno de los Peritos Corresponsables durante
Sexta; Bases, AT9 | la ejecucion de los trabajos.
a AT11/AT12
G. REFUERZOS ESTRUCTURALES Y DICTAMEN DEL PERITO EN ESTRUCTURAS
Catalogo de | EI Catalogo no contiene ningtn concepto relativo a la elaboracion del
conceptos, dictamen o la revisién estructural, la memoria de calculo ni la responsiva del
partidas A.1 a A.22 | Perito en Estructuras y Mecanica de Suelos. Se solicita confirmar que su costo
53 Y B.1 a B.86; | debe integrarse solo en los indirectos de campo, y no en un concepto del
Bases, Peritos | Catalogo.
Corresponsables
(AT11/AT12),
pags. 39-41
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NUMERAL / .
m DOCUMENTO SOLICITUD DE ACLARACION
Bases, Peritos | Se solicita precisar qué debe entregar el Perito en Estructuras y Mecanica de
Corresponsables Suelos: (a) solo la revision del proyecto y la responsiva; (b) un dictamen de
54 | (AT11/AT12), seguridad estructural del inmueble para el cambio de uso hospitalario; o (c) la
pags. 39-41 memoria de calculo de las cargas nuevas. Indicar también en qué momento
debe entregarse.
Bases, objeto de la | Se solicita informar si la Universidad cuenta con un dictamen de seguridad
contratacién, inciso | estructural o con una revisiéon de cargas del inmueble para su nuevo uso
a), pag. 4; escrito | hospitalario. Si existe, entregarlo a los licitantes como parte de la informacion
55 g P : : : o .
de conocimiento de | técnica. Si no existe, precisar quién debe elaborarlo y si debe hacerse antes
la informacion | del inicio de los trabajos o durante su ejecucion.
técnica, pag. 34
Bases, objeto de la | Se solicita precisar si el desarrollo y la complementacion del Proyecto de obra
contratacién, inciso | incluyen el disefio y la ejecucion de reforzamientos estructurales. Sila revision
a), pag. 4 | del Perito concluye que hay que reforzar, se pide confirmar que esos trabajos
(“desarrollo, se trataran como conceptos no previstos en el Catalogo, con precio unitario
56 | complementacién, | extraordinario y, en su caso, convenio modificatorio, y no como parte del
coordinacion, precio ofertado.
validacion y
entrega del
Proyecto de obra”)
Catalogo, concepto | Se solicita informar si existe una revision de la capacidad de la losa para la
A.7.08 (soporte de | carga concentrada de las ldmparas quirirgicas. Si no existe, precisar si esa
57 herreria para | revision forma parte del alcance del Perito en Estructuras y si se paga dentro
lampara quirrgica | del precio unitario de A.7.08 o en los indirectos.
HER-05, “fijacion a
losa estructural”)
Catalogo, concepto | Se solicita precisar si la ubicacion de los pasos en losa ya fue revisada para
A.12.14 (paso en | que no afecte elementos estructurales (trabes, nervaduras, refuerzo). Indicar
losa para cruce de | también quién valida esa ubicacién antes de ejecutarlos: el Perito en
58 instalacion Estructuras del contratista o la residencia de obra.
sanitaria, 21
piezas) y
conceptos de
ranuras en firme
Catalogo, partida | Se solicita informar si la ubicacién de los equipos de climatizacion y
59 A.14 (HVAC) vy | extraccion, y su soporteria, cuenta con revisién de cargas sobre la estructura
equipos B.48 y | existente. Sise requieren bases o soportes estructurales adicionales, precisar
B.83 a B.86 en qué concepto del Catalogo deben cotizarse.
Bases, AT13 y | Si el dictamen o la revision estructural se emite durante la ejecucion y
AE14 (programas | concluye que hay que reforzar, se solicita precisar si el programa y el plazo
60 | de ejecucion), | de 120 dias naturales se ajustaran en consecuencia, y mediante qué
plazo de 120 dias | mecanismo.
naturales
Bases, Peritos | Se solicita precisar sila licencia de construccién o el tramite de cambio de uso
61 Corresponsables ante el Municipio de Chihuahua estaran a cargo de la Universidad o del
(AT11/AT12), contratista, y si la responsiva del Perito en Estructuras debe presentarse para
pags. 39-41 ese tramite.
H. REQUISITOS QUE PODRIAN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION

}
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NUMERAL /
DOCUMENTO

Bases, AT9
“Superintendente
de los Trabajos”,
pags. 37-38,
segundo requisito
(constancia de
registro ante la
Direccion  Estatal
de Profesiones del

SOLICITUD DE ACLARACION

El AT9 exige que el Superintendente acredite su registro ante la Direccién
Estatal de Profesiones del Estado de Chihuahua. Sin embargo, el articulo 135,
segundo parrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua dispone que el
superintendente debera contar con su registro “en el Departamento Estatal de
Profesiones o en su defecto, en la Direccién General de Profesiones de la
Secretaria de Educacion Publica”.

Exigir Unicamente el registro estatal excluye a profesionistas con cédula

Est_ado de federal vélida y limita la libre participacion, en contra del articulo 41 de la Ley.
Chihuahua) Se solicita confirmar que, para acreditar este requisito, bastara la cédula
profesional expedida por la Direccion General de Profesiones de la SEP, y
que se elimina la exigencia de registro ante la Direccion Estatal de
Profesiones. En su defecto, se solicita que el registro estatal solo sea exigible
al licitante adjudicado, antes del inicio de los trabajos, y no como requisito de
la proposicion.
Bases, AL6 | Las Bases exigen 16 especialidades del Padrén Unico de Contratistas: 1301,
“Padron Unico de | 1302, 1303, 1304, 1306, 1308, 1309, 1310, 1704, 1707, 1708, 1709, 1710,
Contratistas y | 3202y 3304, entre otras. El articulo 49, fraccion VI, del Reglamento de la Ley
especialidades”, de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
pags. 24-25; | Chihuahua prohibe exigir especialidades cuando no existan al menos tres
Bases, alcance, | contratistas en el Padrén que puedan cumplirlas. |
pag. 16 Cuando se piden varias en conjunto, exige acreditar en el expediente que al
63 menos tres contratistas cumplen el agrupamiento en su totalidad. Se solicita:
(a) confirmar que el expediente de contratacién contiene esa acreditacion
respecto de las 16 especialidades en conjunto; (b) en caso contrario, precisar
que cada licitante solo debe acreditar las especialidades de los trabajos que
ejecutara directamente, y que las demas podran cubrirse con otro integrante
de una proposicién conjunta o con un subcontratista autorizado; y (c) aclarar
cémo se concilia este requisito con la pag. 16 de las Bases, que dice que “la
inclusion de una disciplina en el proyecto no implica por si misma exigir una
especialidad en el Padrén de Proveedores”.
Bases, datos | Las Bases exigen.un capital contable minimo de $16,500,000.00 M.N. y que
generales, pag. 5 | cada contrato con el que se acredite experiencia tenga un importe de al
(capital contable | menos el 30% del “monto a ejercer estimado para la contratacién”. Sin
minimo de | embargo, ni la convocatoria ni las Bases informan ese monto. Sin él, los
$16,500,000.00); licitantes no pueden saber qué contratos les sirven para acreditar experiencia,
Bases, AT7 | ni verificar que el capital exigido respeta el rango del 30% al 70% del monto
64 “Experiencia y | estimado que fija el articulo 41 de la Ley.
capacidad técnica”,
pags. 36-37 Se solicita: (a) informar el monto a ejercer estimado o, al menos, el importe
minimo en pesos, antes de IVA, que debe tener cada contrato para acreditar
experiencia; y (b) confirmar que el capital contable exigido esta dentro del
rango que permite el articulo 41 de la Ley.
Bases, condiciones | El inciso h) solo permite subcontratar “las partes especializadas que la
para formular [a | Universidad identifique expresamente como susceptibles de subcontratacion
proposicién, inciso | en el anexo técnico correspondiente”. No se localizé ese anexo ni el listado
65 h), pag. 7 | entre los documentos publicados. Se solicita: (a) identificar el anexo técnico y
(subcontratacion) las partidas o conceptos que pueden subcontratarse; y (b) confirmar que entre

ellas estaran, al menos, gases medicinales y aire comprimido (A.17), aire
acondicionado (A.14), proteccion y deteccidn contra incendios (A.15 y A.16),
voz y datos (A.18), CCTV (A.19), control de acceso (A.20) y el suministro e
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instalacién del equipamiento de la seccion B del Catalogo. La falta de este
listado obliga a los licitantes a cubrir todas las especialidades con personal
propio o con socios, lo que limita la participacién en términos del articulo 41
de la Ley.
l. ACLARACIONES ADICIONALES
Bases, AT6 | Se solicita aclarar si en el AT6 deben relacionarse también los trabajos en
"Relacién de | ejecucién contratados con el sector privado, o Gnicamente los contratos de
trabajos en | obra publica. Asimismo, precisar si la constancia firmada por el contratante
66 ejecucion”, pags. | de estar al corriente conforme al programa vigente se exige solo para obras
35-36; publicas, como lo indica el inciso g) de la fraccién | del articulo 54 del
Reglamento, art. | Reglamento, y qué documento se aceptara para los trabajos privados.
54, fraccion |,
inciso g)
Bases, XXIl "Penas | El numeral 2 regula las retenciones econémicas durante la ejecucién y el
convencionales y | numeral 4 la pena convencional del 3% sobre los trabajos no ejecutados. Se
67 retenciones solicita aclarar si ambos mecanismos se refieren al mismo concepto o si son
economicas  por | acumulativos; en particular, si una retencion aplicada por atraso se convierte
atraso”, numerales | en pena o se suma a ella, y si la suma de retenciones y penas queda limitada
2y4,pags. 71-72 | al monto de la garantia de cumplimiento.
Bases, Xl | Elinciso c) sefiala que las diferencias en las cantidades del Catalogo no daran
"Reconocimientos | lugar a reclamaciones sobre los precios unitarios. Se solicita confirmar que se
68 del contratista”, | pagaran las cantidades realmente ejecutadas, medidas y aceptadas, aun
inciso ¢), pag. 19; | cuando sean mayores o menores a las del Catalogo, y precisar el
Bases Xlincisoh)y | procedimiento y los plazos para la autorizacién de volimenes excedentes
XXI'1 (generadores, nota de bitacora, orden de trabajo y, en su caso, convenio).
Convocatoria Las Bases indican que el comprobante del costo de participacion ($2,200.00)
(obtencion de | sera emitido por la Caja Unica de la UACH y la convocatoria sefiala pago en
bases), Bases lll y | efectivo o cheque certificado a mas tardar el 19 de octubre de 2026 a las
69 | AL2, pags. 6 y 21- | 14:00 horas, pero no precisan el domicilio y horario de la Caja Unica. Se
22 solicita indicar dénde y en qué horario debe realizarse el pago, si se acepta
transferencia o depésito bancario (con datos de la cuenta) y qué datos debe
contener el comprobante.
Especificaciones Se indica que las perforaciones, anclajes y pasos en elementos estructurales
técnicas, numeral 2 | solo se realizaran previa validacion técnica. Se solicita precisar el mecanismo
"Documentos del | de esa validacion: quién la emite (Perito Corresponsable en Estructuras,
70 proyecto y | DRO, Residencia o proyectista de la UACH), qué documentacién debe
coordinacion presentarse, en qué plazo se responde y si el tiempo de respuesta se
técnica", pag. 4 considera causa no imputable al contratista para efectos del programa. Esta
solicitud es general y complementa la planteada sobre los pasos en losa del
concepto A.12.14.
Especificaciones Las especificaciones indican un sistema disefiado conforme a NFPA 72 que
técnicas, numeral | debe recibir las sefales de flujo y supervision de la red contra incendio,
22 '"Deteccion vy | mientras que la partida A.16 del Catalogo solo contiene detectores (99
alarma contra | piezas). Se solicita aclarar el alcance: si incluye panel de control o central de
71 incendios”",  pag. | alarma, médulos de monitoreo y control, estaciones manuales, dispositivos
14; Catélogo, | audiovisuales, fuente de respaldo y cableado; si estos elementos son
partida A.16; | existentes o nuevos, y en qué concepto se pagan.
planos  DTI-PLA- v \
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Especificaciones
técnicas,
numerales 5 y 27,
72 | pags.6Yy 16; Bases
Xl inciso d) y XXI 1
inciso a)

SOLICITUD DE ACLARACION

Se solicita aclarar si las pruebas de ingenieria realizadas por terceros o
laboratorios se pagaran por separado o deben considerarse dentro del precio
unitario de cada especialidad. Asimismo, precisar su alcance: listado minimo
de pruebas obligatorias por especialidad, si deben realizarse por laboratorio
o unidad acreditada (EMA u otra), si requieren la presencia de la Residencia
como testigo, y qué formato de reporte se exige para integrarlas a las

estimaciones y al expediente de entrega.

Agradeciendo de antemano la atencion, quedo a sus érdenes para cualquier aclaracion.
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