UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. UACH-CCS-251001-2023/P

POR UN 2023 SIN VIOLENCIA DE GÉNERO

Chihuahua, Chih. a 08 de noviembre del 2023.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **11:00** horas del día **08 de noviembre de 2023**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Construcción y Servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicada en el Campus Universitario I, Segundo Piso en la Ciudad de Chihuahua Chih; y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, fracción VII, 25, 46, 47, 48 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, artículos 22, 25, 62, 63, 64, 65, 66 y 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como lo señalado en la Ley Orgánica y Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad, ambos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se da inicio al presente acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional presencial, cuyos datos aparecen en el encabezado de referencia; reunido el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de la Universidad Autónoma de Chihuahua por parte de la convocante y las personas cuya asistencia se enlista, con el objeto de hacer constar la recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas relativas los trabajos a la **Universidad Autónoma de Chihuahua Campus Parral, Mantenimiento a losas de edificios de las Facultades de Derecho y Medicina**.

Preside el acto el C. Ing. Alfredo Salvador Ronquillo Sánchez en representación del C. Arq. Leonel Gerardo Loya Ortiz, Encargado de la Coordinación de Construcción y Servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien en representación del organismo convocante señala que a partir de la hora fijada para el inicio del presente acto, no se permitirá el acceso a ningún licitante a la Sala de Juntas donde nos encontramos reunidos, y en presencia de los licitantes e invitados, pasa lista de asistencia a las personas físicas y morales que cubrieron el costo de participación para la licitación pública.

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx

+uach

No.	LICITANTES	ASISTENCIA	PRESENTA PROPUESTA SI/NO
1	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	PRESENTE	SI
2	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	PRESENTE	SI
3	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRESENTE	SI

REVISIÓN TÉCNICA

Posteriormente, se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes asistentes, a efecto de realizar la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas, verificando cuáles cumplen cuantitativamente con los solicitado en las bases en lo que se refiere a la elaboración de la propuesta técnica, y de las cuales se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO
PT 1	Recibo original y copia simple del pago por participar en la Licitación Pública Nacional emitido por la Caja Única de la Universidad Autónoma de Chihuahua	SI	SI	SI
PT 2	Escrito bajo protesta de decir verdad que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones las	SI	SI	SI

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**
	personas licitantes cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada y **deberá incluir original y copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía**, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, así como de la persona que entregue y presente las propuestas técnica y económica.			
PT 3	Original o copia certificada y en cualquiera de los dos casos copia simple, tratándose de personas morales, **acta constitutiva y su última modificación** o personas físicas, **acta de nacimiento**.	SI	SI	SI
PT 4	Original o copia certificada y de cualquiera de las dos opciones, copia simple del registro actualizado en el **Padrón Único de Contratistas** de Gobierno del Estado, así como las especialidades No. **1307**, relativas a: **Impermeabilización**.	SI	SI	SI
PT 5	Escrito bajo protesta de decir verdad de que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas, no ha sufrido modificación alguna a la fecha de la presentación de las propuestas.	SI	SI	SI
PT 6	Presentar carta de declaración bajo protesta de decir la verdad, del resumen de la integración del Capital contable requerido, compruebe el Capital Contable por un mínimo de **$640,000.00** (**Seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.**)	SI	SI	SI
PT 6 A	Original y copia de **Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2022**, **firmados autógrafamente por el contador Público Certificado que dictamina y el Representante Legal de la Empresa**, con cédulas analíticas completas que integren sus activos, pasivos y capital.	SI	SI	SI

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**
PT 6 B	Copia Simple de la **declaración anual del Impuesto sobre la Renta** presentada, correspondiente al **ejercicio de 2022**.	SI	SI	SI
PT 6 C	Copia Simple del **Acuse de recibo de la declaración del ejercicio de impuestos federales de 2022**, acompañada de sus respectivos anexos, en el supuesto de que resultare de la **Declaración Anual impuestos a cargo, copia simple del comprobante de la operación bancaria donde se demuestre su pago**.	SI	SI	SI
PT 6 D	Original y copia de **Estados Financieros actualizados al mes de septiembre 2023, firmados autógrafamente por el contador Público Certificado que dictamina y el Representante Legal de la Empresa**, con cédulas analíticas completas que integren sus activos, pasivos y capital.	SI	SI	SI
PT 6 E	Copia Simple de la **declaración provisional o definitiva de pago del Impuesto sobre la Renta del mes de septiembre de 2023.**	SI	SI	SI
PT 6 F	Copia Simple del **Acuse de recibo de la declaración del ejercicio de impuestos federales del mes de septiembre de 2023**, acompañada de sus respectivos anexos, en el supuesto de que resultare de la **Declaración Anual impuestos a cargo, copia simple del comprobante de la operación bancaria donde se demuestre su pago.**	SI	NO PRESENTA POR QUE NO TIENE CARGO	NO PRESENTA POR QUE NO TIENE CARGO
PT 6 G	Original o copia certificada y copia simple de sus registros ante la **Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública**, así como del **Departamento de Profesiones del Estado de Chihuahua**, y su **Credencial de elector (INE)** del **Contador Público que emita los documentos detallados en los puntos anteriores**, con el fin de cotejar la firma correspondiente.	SI	SI	SI

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO
PT 6 H	Copia simple de **opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales** de conformidad con el artículo 32-D del código fiscal de la federación; reglas 2.1.31., 2.1.39., de la resolución miscelánea fiscal.	SI	SI	SI
PT 6 I	Copia simple de **Constancia actualizada** en sentido **POSITIVO** de la **Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales** en materia de **Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social** (Vigencia diez días naturales antes de la apertura en caso de no tener trabajadores manifestarlo mediante escrito).	SI	SI	SI
PT 6 J	Copia simple de **Constancia de Situación Fiscal** ante el **INFONAVIT** (Vigencia diez días naturales antes de la apertura).	SI	SI	SI
PT 6 K	Copia simple de **Constancia de situación fiscal actualizada**. (Vigencia diez días naturales antes de la apertura).	SI	SI	SI
PT 6 L	Presentar original o copia certificada y copia simple del **registro actualizado en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)** (no se aceptará factura ni recibo de pago).	SI	SI	SI
PT 7	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 71, fracción I al XII y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.	SI	SI	SI
PT 8	Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos.	SI	SI	SI
PT 9	Manifestación por escrito de conocer los proyectos arquitectónicos, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Universidad Autónoma de Chihuahua	SI	SI	SI

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**
	les hubiera señalado o proporcionado, las Leyes y reglamentos aplicables y su conformidad, en caso de resultar ganador, de ajustarse a sus términos.			
PT 10	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratará ninguna de las partes de la obra o, en su caso, solo aquellos autorizados expresamente en la Convocatoria y Bases licitatorias.	SI	SI	SI
PT 11	Manifestación escrita en la que se identifique las obras que se encuentre ejecutando y la relación de contratos de obras en vigor que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública así como con particulares, En caso de no tener celebrados contratos de obras en vigor, manifestación por escrito del representante legal del contratista con declaración bajo protesta de decir verdad, de que no se tiene.	SI	SI	SI
PT 12	Manifestación por escrito de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcione la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como el programa de suministros correspondiente.	SI	SI	SI
PT 13	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras e importes totales.	SI	SI	SI
PT 14	Señalar específicamente quien será **el responsable de la obra**, se deberá adjuntar original o copia certificada y copia simple de sus registros ante la **Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública**, así	SI	SI	SI

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**
	como del **Departamento de Profesiones del Estado de Chihuahua**, **Credencial de elector (INE)** y **Curriculum Vitae** firmado por el responsable de obra como encargado de los trabajos.			
PT 15	Programa de ejecución general de los trabajos, calendarizado en periodos mensuales y cuantificados mensualmente (sin montos), conforme al catálogo de conceptos, dividido en partidas y sub partidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de Gantt (barras), o bien redes de actividades con ruta crítica.	SI	SI	SI
PT 16	Relación de maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos (en horas, sin montos); indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad y si son de su propiedad deberá presentar las facturas originales (que serán devueltas) y copia de las mismas.	SI	SI	SI
PT 18	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y manifestación por escrito de conocerlo y su conformidad de ajustarse a sus términos en caso de resultar adjudicado con la licitación.	SI	SI	SI
PT 19	Programa Cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia para llevar a cabo los trabajos (en jornales, sin montos).	SI	SI	SI

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO
PT 20	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal que interviene directamente en la ejecución de los trabajos (en jornales, sin montos).	SI	SI	SI
PT 21	Programa cuantificado y calendarizado de suministro mensual de los materiales que proporcionará el contratista (en unidades convencionales y volúmenes requeridos, sin montos).	SI	SI	SI
PT 22	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista (en horas, sin montos).	SI	SI	SI
PT 23	Proposición Técnica.	SI	SI	SI
PT 24	Manifestación escrita de haber asistido o no, a la o las juntas de aclaraciones, siendo responsabilidad de los contratistas la obtención del acta respectiva, ya que los acuerdos que de ella emanen obligarán tanto a los presentes como a los ausentes y deberán considerarse para la elaboración de su proposición.	SI	SI	SI
PT 25	Tratándose de contratistas que tengan su domicilio fuera del Estado, deberán señalar domicilio dentro del mismo, para oír y recibir notificaciones.	SI	SI	SI
PT 26	Especificaciones Técnicas de Construcción y especificaciones particulares de construcción.	SI	SI	SI
PT 27	Planos, proyectos y croquis.	SI	SI	SI
PT 28	Señalamiento de obra exterior. (Sin monto)	SI	SI	SI

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO
PT 29	Anexo de equipo de seguridad e higiene. Los costos derivados de este concepto deberán incluirse como un % (porcentaje) del costo de la mano de obra y puede ser propuesto junto al % (porcentaje) de herramienta. (Todo el personal deberá portar equipo de seguridad como son zapatos, lentes, chaleco y casco como mínimo) según reglamento de la STPS.	SI	SI	SI
PT 30	Carta compromiso donde exprese que se compromete a entregar al final de la obra todos los planos ya modificados según sea el caso, deberá considerarlo dentro de sus indirectos.	SI	SI	SI
PT 31	Escrito bajo protesta de decir verdad de declaración de integridad, en la que manifiesten, que por sí mismas o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que servidoras o servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.	SI	SI	SI
PT 32	Carta compromiso donde exprese el numero asignado en el padrón de proveedores de la universidad autónoma de chihuahua o que se compromete a tramitarlo.	SI	SI	SI
PT 33	Carta compromiso donde exprese manifieste los datos bancarios son verídicos y que cualquier omisión en los mismos es absoluta y entera responsabilidad del licitante.	SI	SI	SI
PT 34	Anexar USB con la documentación técnica digitalizada y debidamente foliada y firmada con tinta azul.	SI	SI	SI

OBSERVACION:

Se hace constar que se aceptan las propuestas técnicas para revisión cualitativa de conformidad con el punto Décimo Tercero de las Bases de Licitación y artículo 48 fracción II de la Ley de la materia, de los siguientes contratistas:

- CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.
- ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.
- INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REVISIÓN ECÓNOMICA

Acto seguido, se procede a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas, conforme a las bases del proceso licitatorio, efectuándose una revisión cuantitativa de las mismas.

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**	**PRESENTA SI / NO**
PE 1	Catálogo general de conceptos	SI	SI	SI
PE 2	Programa de ejecución general de los trabajos con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente.	SI	SI	SI
PE 3	Resumen del programa de ejecución general de los trabajos por partidas y montos mensuales de obra.	SI	SI	SI
PE 4	Programa con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción.	SI	SI	SI
PE 5	Programa con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales de suministro mensual de los materiales.	SI	SI	SI
PE 6	Programa con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales de utilización mensual del personal técnico, administrativo.	SI	SI	SI
PE 7	Programa con erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales de utilización mensual del personal.	SI	SI	SI
PE 8	Relación de maquinaria y equipo de construcción.	SI	SI	SI
PE 8	Copia simple de carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador.	SI	SI	SI
PE 9	Relación, características, cantidades y unidades de medición de los materiales suministrados por el contratista.	SI	SI	SI
PE 10	Desglose del uso y destino del anticipo a otorgar en el contrato de ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI
PE 11	Relación de categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos (con salario diario integrado y montos).	SI	SI	SI
PE 12	Análisis detallado del total de los precios unitarios.	SI	SI	SI

PROPUESTA TÉCNICA		CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	ERASMO PEREA HERNÁNDEZ.	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS		PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO	PRESENTA SI / NO
PE 13	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	SI	SI	SI
PE 14	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	SI	SI	SI
PE 15	Análisis, cálculo e integración del costo financiero o costos por financiamiento.	SI	SI	SI
PE 16	Utilidad propuesta por el Contratista.	SI	SI	SI
PE 17 a	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	SI	SI	SI
PE 17 a	Copia simple de la prima de riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social.	SI	SI	SI
PE 17 b	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.	SI	SI	SI
PE 18 a	Proposición económica.	SI	SI	SI
PE 18 b	Carta compromiso de la proposición.	SI	SI	SI
PE 18 b	Garantía de seriedad Cheque cruzado	SI	SI	SI
PE 19	Señalamiento de obra exterior	SI	SI	SI
PE 20	Anexar USB con la documentación económica digitalizada y debidamente foliada	SI	SI	SI

Acto seguido se da lectura al importe con I.V.A. de la propuesta económica, de las proposiciones que contienen todos los documentos requeridos.

No.	LICITANTES	IMPORTE CON I.V.A.
1	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	$ 2,830,479.43
2	ERASMO PEREA HERNÁNEZ	$ 1,594,726.15
3	INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,714,749.40

Concluida la lectura de las propuestas técnicas y económicas presentadas, se reciben por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de la Universidad Autónoma de Chihuahua para proceder a su análisis detallado por el área técnica y legal, las cuales emitirán el Dictamen correspondiente que será la base para el fallo de la presente licitación pública. Así también, de entre las personas licitantes que hayan asistido, se firma las propuestas por el C. **Ing. Raul Granillo** de la persona física o Moral **Instalaciones hidromecánicas y Construcciones S.A. de C.V.** representante de los licitantes y el C. **M.M. Claudia Acosta Chávez** en **representación del Auditor Interno** y representante del Comité, rubriquen los documentos de las proposiciones recibidas.

De conformidad con los artículos 48 fracción V, 50, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como los correlativos de su Reglamento, se cita a los licitantes e invitados para el día 14 de noviembre del 2023 a las 12:00 hrs., en este mismo recinto, para dar a conocer el fallo de esta licitación.

La presente acta estará a disposición de las personas interesadas en la Coordinación de Construcción y Servicios de la Universidad, y será publicada en la página web de la Universidad https://uach.mx/convocatorias-para-licitaciones/, así como en el Sistema Electrónico de Contrataciones.

Se levanta la presente acta que consta de **17** hojas y **4** hojas de firmas, siendo las **11:58** horas del día **08 de noviembre de 2023**, a fin de que surta todos los efectos legales que le son inherentes, con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en lo que se refiere al procedimiento licitatorio, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, firmándose para constancia y acuse de recibo por las personas que intervinieron en el acto.

FIRMAS DE LOS LICITANTES:

LICITANTES	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA S.A. DE C.V.	Gladys Dorán Varela.	
ERASMO PEREA HERNÁNEZ	Erasmo Perea Hernandez	
INSTALACIONES HIDROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Ing Raul Alberto Granillo Quezada	

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. UACH-CCS-251001-2023/P

POR UN 2023 SIN VIOLENCIA DE GÉNERO

COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

LIC. KAREN A. MARTÍNEZ DELGADO
EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

M.I. RODRIGO DE LA GARZA A.
EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

LIC. ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTORÍA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

LIC. ENRIQUE SEAÑEZ BAYLON
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx

+uach

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ASESOR DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

M.M. CLAUDIA ACOSTA CHÁVEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL AUDITOR INTERNO

ASESOR DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

LIC. RUTH FABIOLA VAQUERA ORTIZ
EN REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO GENERAL

ÁREAS REQUIRENTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE DERECHO

LIC. MARIBEL PEINADO MACHUCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DE UNIDAD CENTRAL

LIC. MARIANO TORRES VEGA
JEFE DE MANTENIMIENTO

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS

DRA. CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx